

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ทางหลวงหมายเลข	1114	สันติบันเทิง - บางกระพุ่ม ที่ กม.14+936	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5,681,651.00		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	24 ตุลาคม 2567		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	5,401,755.00		บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,334.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,058.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	677.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	433.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	246.00 บาท/เส้น	
3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	867.00 บาท/เส้น	
3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	114.00 บาท/เส้น	
3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	52.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชินนทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

24 ตุลาคม 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เร็ยน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1 ^{อน}

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม ที่ กม.14+936

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,195.00	เส้น ๆ ละ	1,334.00 บาท เป็นเงิน	1,594,130.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,100.00	เส้น ๆ ละ	1,058.00 บาท เป็นเงิน	1,163,800.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	369.00	เส้น ๆ ละ	677.00 บาท เป็นเงิน	249,813.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	922.00	เส้น ๆ ละ	433.00 บาท เป็นเงิน	399,226.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	5,337.00	เส้น ๆ ละ	246.00 บาท เป็นเงิน	1,312,902.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4.00	เส้น ๆ ละ	867.00 บาท เป็นเงิน	3,468.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,568.00	เส้น ๆ ละ	114.00 บาท เป็นเงิน	520,752.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,032.00	เส้น ๆ ละ	52.00 บาท เป็นเงิน	157,664.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,401,755.00 บาท

(ห้าล้านสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ


..... นายชรินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ


..... นายชญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต


กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิชิตร์) ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม

สำนักก่อสร้างสะพาน ที่ กม.14+936

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,195.00	เส้น	1,247.00	1.0700	1,334.29	1,334.00	1,594,130.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,100.00	เส้น	989.32	1.0700	1,058.57	1,058.00	1,163,800.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	369.00	เส้น	633.22	1.0700	677.54	677.00	249,813.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	922.00	เส้น	405.10	1.0700	433.45	433.00	399,226.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	5,337.00	เส้น	230.04	1.0700	246.14	246.00	1,312,902.00
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	4.00	เส้น	811.05	1.0700	867.82	867.00	3,468.00
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	4,568.00	เส้น	107.28	1.0700	114.78	114.00	520,752.00
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,032.00	เส้น	49.39	1.0700	52.84	52.00	157,664.00
ราคาร้านไม้ซีเมนต์ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	5,401,755.00

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567



(นายฉัตรพงษ์ จิระจิตรพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินชัย รัชชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชินชัย รัชชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1114 สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม

สำนักก่อสร้างสะพาน

ที่ กม.14+936

ราคาม้วนตันเคลือบสี 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ	
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ราบ	เนิน						เขา
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ								
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,850.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,503.19	พาณิชย์ กทม.
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,750.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,403.19	
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,750.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,403.19	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,750.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,403.19	
2	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,950.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,603.19	
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,400.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,053.19	
3	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,850.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,503.19	
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	21,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	22,253.19	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน