

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงแทนขังน้ำหนักรของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกาะคา (ขาเข้า) จ.ลำปาง ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงแทนขังน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๔๔๑,๓๖๙.๗๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ เครื่องขังน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ๖.๒ หลังคาคลุมแทนขัง ๒๔ เมตร
 - ๖.๓ งานรื้อถอน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์	พุทธสิมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเอกภัทร	ชาญณรงค์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรินทร์	สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายรัชพงศ์	เพ็ชรแบน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายกฤษณ์	ก้อนง่อน	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงพื้นที่หน้าของสถานีตรวจสอบน้ำดื่มเทศบาล (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาการควบคุมพื้นที่ชายนาพหุ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงพื้นที่หน้าของสถานีตรวจสอบน้ำดื่มเทศบาล (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะตา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ชายนาพหุ
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	เครื่องสูบน้ำที่กระบอกอิเล็กทรอนิกส์									
1.1	บ่อแท้งน้ำถังน้ำ									
1	ดินชุดและขมิ้น	380.00	ลบ.ม.	-	-	-	142.00	53,960.00	53,960.00	
2	เสาเข็มจะขนาด 0.35 x 10.00 ม.	14.00	ต้น	16,500.00	231,000.00	-	-	231,000.00	231,000.00	
3	เสาเข็มจะขนาด 0.35 ม.	14.00	ต้น	-	-	-	1,950.00	27,300.00	27,300.00	
4	ทรายขาว	27.00	ลบ.ม.	267.02	7,209.54	-	104.00	2,808.00	10,017.54	
5	คอนกรีตหยาบ	6.50	ลบ.ม.	1,609.65	10,462.72	-	426.00	2,769.00	13,231.72	
6	คอมกรีตโครงสร้าง ค.4	135.00	ลบ.ม.	1,909.36	257,763.60	-	532.00	71,820.00	329,583.60	
7	ไม้แป้น	393.00	ตร.ม.	400.00	157,200.00	-	-	-	157,200.00	
8	คำแรงโป๊เบบ	561.00	ตร.ม.	-	-	-	139.00	77,979.00	77,979.00	
9	ไม้ไคร้	117.00	ตร.ม.	400.00	46,800.00	-	-	-	46,800.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	501.00	กก.	32.21	16,137.21	-	-	-	16,137.21	
11	ตะปู	96.25	กก.	24.33	2,390.42	-	-	-	2,390.42	
12	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- SR 24 RB 9 มม.	117.00	กก.	20.82	2,435.94	-	4.40	514.80	2,950.74	
	- SD 40 DB 12 มม.	7,761.00	กก.	20.32	157,703.52	-	3.60	27,939.60	185,643.12	
	- SD 40 DB 16 มม.	4,737.00	กก.	20.12	95,308.44	-	3.60	17,053.20	112,361.64	
	- SD 40 DB 20 มม.	4,090.00	กก.	20.12	82,290.80	-	3.10	12,679.00	94,969.80	

(ลงนาม)  (ลงนาม)  (ลงนาม) 
 (นายอภิเชษฐ์ พิเศษ) (นายอภิเชษฐ์ พิเศษ) (นายอภิเชษฐ์ พิเศษ)
 กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้อำนวยการ
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาควบคุมพื้นที่ภายในพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักควบคุมพื้นที่ภายในพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานเหล็กโครง	456.00	กก.	23.19	10,574.64	12.00	5,472.00	16,046.64	
	- L 75 x 75 x 6 mm.								
	- L 50 x 50 x 5 mm.	55.00	กก.	23.19	1,275.45	12.00	660.00	1,935.45	
	- PLATE 20 mm.	1,100.00	กก.	25.97	28,567.00	12.00	13,200.00	41,767.00	
	- PLATE 25 mm.	30.00	กก.	25.97	779.10	12.00	360.00	1,139.10	
14	BOX T M16	56.00	ตัว	135.00	7,560.00			7,560.00	
15	ขันนอตเหล็ก	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
16	ประตูลูกเหล็ก พร้อมลอคอน + กุญแจ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมหมวดงาน บ่อแข่งขันน้ำหนัก				1,124,958.38		315,514.60	1,440,472.98	
1.2	พื้นที่แข่งขันน้ำหนัก								
1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.6	21.00	ลบม.	1,959.70	41,153.70	532.00	11,172.00	52,325.70	
2	STIFFENER PLATE 12 mm.	320.00	กก.	25.97	8,310.40	12.00	3,840.00	12,150.40	
3	PLATE 4 mm.	2,894.00	กก.	25.97	75,157.18	12.00	34,728.00	109,885.18	
4	H 600 x 200 x 11 x 17 mm.	5,582.00	กก.	33.18	185,210.76	14.00	78,148.00	263,358.76	
5	H 250 x 175 x 7 x 11 mm.	503.00	กก.	33.18	16,689.54	14.00	7,042.00	23,731.54	
6	H 150 x 75 x 5 x 7 mm.	675.00	กก.	33.18	22,396.50	14.00	9,450.00	31,846.50	
7	C 250 x 90 x 9 x 13 mm.	2,671.00	กก.	24.55	65,573.05	12.00	32,052.00	97,625.05	

(ลงนาม)  (นายอภิสิทธิ์ พุทธิสมภา) กรรมการและเลขาธิการ

(ลงนาม)  (นายอภิสิทธิ์ พงษ์ ถิ่นแสง) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายเดวิด นทร์ สายฝน) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายอัครพงษ์ เชื้อรัมย์) กรรมการและเลขาธิการ

(ลงนาม)  (นายภาณุพงศ์ จัสสมยา) กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงช่างไฟฟ้าของสถานีตรวจสอบน้ำหมักภาคตา (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าภายในพหุภาค
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงช่างไฟฟ้าของสถานีตรวจสอบน้ำหมักภาคตา (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - ภาคตา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมไฟฟ้าภายในพหุภาค
 คำว่าราคากลางโดย

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)


เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	SHEAR STUD	891.00	ชุด	48.00	42,768.00	12.00	10,692.00	53,460.00	
9	BUMSTOP	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
10	BEARING PAD	16.00	ชุด	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
11	สีเพื่อกันสนิม	750.00	ตร.ม.	22.02	16,515.00	35.00	26,250.00	42,765.00	
12	สีน้ำมัน	750.00	ตร.ม.	52.42	39,315.00	38.00	28,500.00	67,815.00	
	รวมหมวดงาน พื้นแข็งหน้าหมัก				562,289.13		241,874.00	804,163.13	
1.3	ระบบเครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์								
1	โหลดเซลล์ (Load Cell)	14.00	ตัว	53,000.00	742,000.00	10,000.00	140,000.00	882,000.00	
2	เครื่องแสดงค่าน้ำหนัก (Digital Indicator)	1.00	ชุด	128,000.00	128,000.00	24,000.00	24,000.00	152,000.00	
3	กล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes)	4.00	ชุด	34,000.00	136,000.00	6,000.00	24,000.00	160,000.00	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	ระบบ	-	-	172,350.00	172,350.00	172,350.00	
5	งานทดสอบระบบเครื่องขึ้นน้ำหนัก	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
6	Calibration ชนิด 3 แห่ง	3.00	ครั้ง	-	-	51,000.00	153,000.00	153,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบเครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์				1,006,000.00		563,350.00	1,569,350.00	
1.4	จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)								
1	จอแสดงผลภายนอก (Remote Display) สำหรับแสดงค่าน้ำหนักและข้อความ สำหรับ 3 แห่ง	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	5,000.00	5,000.00	285,000.00	
2	ชุดควบคุมป้าย	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3	งานโครงป้าย	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
4	งานต่อสายและสายสัญญาณ Remote Display FOR ระบบเครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวมหมวดงาน จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)				375,000.00		40,000.00	415,000.00	

(ลงนาม)  (นายอาทิตย์ พงษ์อิมมา) ประธานกรรมการ

(ลงนาม)  (นายปิยะพงษ์ อึ้งแสง) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายเอกวิมล สายต้น) กรรมการ

(ลงนาม)  (นายอัปพัทธ์ เพ็ชรเนบ) กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม)  (นายภาณุพงศ์ อึ้งแสง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมพื้นที่สำนักงานพิเศษ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพิเศษสำนักงานภาคฯ (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ดอน สบปราบ - ภาคฯ จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่สำนักงานพิเศษ
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ								
1	ระบบ Classification System								
	- Treadle Sensor	5.00	ชุด	179,000.00	895,000.00	32,000.00	160,000.00	1,055,000.00	
	- Accessories Support and miscellaneous	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- งานร้อยสายและสายสัญญาณ (สายสัญญาณระบบคัดแยกประเภท, อ่านป้ายทะเบียนรถ)	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ค่างาน Setup ระบบ Classification	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	ระบบป้ายสัญญาณแสดงให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม (VMS)								
	- ค่างานฐานเสา	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานร้อยสายและสายสัญญาณ (ป้าย VMS)	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- ค่างาน Setup ระบบป้าย VMS	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3	งานระบบอื่นๆ								
	- Controller Management System (24x7) For Classification & Intelligence License Plate	1.00	งาน	86,000.00	86,000.00	-	-	86,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ				1,016,000.00		280,000.00	1,296,000.00	
1.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
1	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA (ติดตั้ง)	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	OUTDOOR PTZ DOME CAMERA (ติดตั้ง)	1.00	ชุด	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
3	ร้อยสายและสายสัญญาณระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)						41,000.00	41,000.00	

(ลงนาม)  (นายพิเชษฐ ส้มแดง) กรรมการฯ

(ลงนาม)  (นายอภิรักษ์ สายสน) กรรมการฯ

(ลงนาม)  (นายธีรพงศ์ เพ็ชรเงิน) กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม)  (นายเอกพงศ์ จังฮอย) กรรมการและผู้อำนวยการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงแก๊สรั่วซึ่งนำหนักของสถานีตรวจสถานีหมักก๊าซชีวภาพ (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยกยวมหาหะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงแก๊สรั่วซึ่งนำหนักของสถานีตรวจสถานีหมักก๊าซชีวภาพ (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยกยวมหาหะ

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักร	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องจักร				320,000.00			320,000.00	
1.8	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน	1.00	ระบบ	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน				280,000.00			280,000.00	
1.9	ปั๊มดูดกลอน	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	6,000.00	12,000.00	78,000.00	
	ชุดควบคุมสูบน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
	ชุดวัดระดับน้ำแบบ Electrode	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	ระบบท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบสูบน้ำ				103,000.00		41,000.00	144,000.00	
1.10	ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	10,000.00	106,000.00	
	ชุดควบคุมระบบไฟโซลาร์เซลล์แบบ LED พร้อมฐาน	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	
	งานติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)	2.00	ชุด	59,229.00	118,458.00	-	-	118,458.00	
	ระบบท่อร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	17,700.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	รวมหมวดงาน ระบบไฟส่องสว่าง				254,158.00		12,500.00	266,658.00	

(ลงนาม)  (นายปิติพิชิต พิชิต)

ประธานกรรมการ

(ลงนาม)  (นายปิติพิชิต พิชิต)

กรรมการ

(ลงนาม)  (นายอภิรักษ์ สายฝน)

กรรมการ

(ลงนาม)  (นายธวัชพร พิธีรัมย์)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม)  (นายกาญจน์ จีสมยา)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงแก้ไขงานที่ตรวจสอบนำหมักภาวะค (เข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหมักบพทททท
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงแก้ไขงานที่ตรวจสอบนำหมักภาวะค (เข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สปรอบ - เกาะคา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักบพทททท
 คำนำราคากลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หลังคาคลุมแห้ง 24 เมตร								
2.1	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	ดินซุดและถมดิน	20.40	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,427.20	3,427.20	
3	เสาเข็มขนาด 0.35 x 10.00 ม.	10.00	ต้น	16,500.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
4	เสาเข็มขนาด 0.35 ม.	10.00	ต้น	-	-	1,950.00	19,500.00	19,500.00	
5	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	267.02	534.04	104.00	208.00	742.04	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	534.27	2,137.08	104.00	416.00	2,553.08	
7	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,609.65	1,609.65	426.00	426.00	2,035.65	
8	คอนกรีตโครงสร้าง	6.00	ลบ.ม.	1,909.36	11,456.16	532.00	3,192.00	14,648.16	
9	ไม้แบบ	13.60	ตร.ม.	400.00	5,440.00	-	-	5,440.00	
10	ค้ำแรงไม้แบบ	19.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,641.00	2,641.00	
11	ไม้คร่าว	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
12	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	32.13	289.17	-	-	289.17	
13	ตะปู	3.40	กก.	24.25	82.45	-	-	82.45	
14	WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	80.00	ตร.ม.	32.82	2,625.60	5.00	400.00	3,025.60	
15	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 RB 6 มม.	14.00	กก.	21.57	301.98	4.40	61.60	363.58	
	- SD 40 DB 12 มม.	149.54	กก.	20.32	3,038.65	3.60	538.34	3,576.99	
	- SD 40 DB 16 มม.	140.13	กก.	20.12	2,819.41	3.60	504.47	3,323.88	

(ลงนาม).....
 (นายอาทิตย์ สุขสันต์)
 ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายปิยะพงษ์ ฝั่งแสง)
 กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายอภิสิทธิ์ สายฝน)
 กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายอัชพงศ์ เพ็ชรเนบ)
 กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม).....
 (นายเกษมพงศ์ ใจสมยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงแท่งเหล็กหน้าห้องสถานีตรวจสถานีตำรวจนครบาล (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมรักษาความปลอดภัย
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงแท่งเหล็กหน้าห้องสถานีตรวจสถานีตำรวจนครบาล (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมรักษาความปลอดภัย
 ค่ารวมราคากลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานเหล็กโครงสร้าง - เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม. 4 นิ้ว 100 มม. 4.5 มม. 73.3กก. - เหล็กกลม 60.5 x 3.2 มม. - เหล็กกลม 48.6 x 3.2 มม. - เหล็ก I - Beam 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. (17.1 kg/m.) - เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. - เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3.0 มม. Plate 20 มม. Plate 8 มม. Turn Buckle 3/4" Bolts & Nuts M16 L=95 มม. Anchor Bolt M16 L=0.50 ม.	1,098.33 1,266.96 428.38 930.24 1,922.40 1,188.00 16.31 289.25 36.36 16.00 80.00 40.00	กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. ชุด ชุด ชุด	28.69 28.69 28.69 34.65 24.55 24.55 23.19 27.90 25.97 298.00 104.00 143.00	31,511.09 36,349.08 12,290.22 32,232.82 47,194.92 29,165.40 378.23 8,070.07 944.27 4,768.00 8,320.00 5,720.00	12.00 12.00 12.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 - - -	13,179.96 15,203.52 5,140.56 13,023.36 23,068.80 14,256.00 195.72 3,471.00 436.32 - - -	44,691.05 51,552.60 17,430.78 45,256.18 70,263.72 43,421.40 573.95 11,541.07 1,380.59 4,768.00 8,320.00 5,720.00	
รวมหมวดงาน หมวดงานโครงสร้าง					413,878.29		122,789.85	536,668.14	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น - ผิวคอนกรีตพื้นหนา 5 ซม. - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 30 X 30 ซม.	4.00 80.00	ลบ.ม. ตร.ม.	1,909.36 431.89	7,637.44 34,551.20	426.00 194.00	1,704.00 15,520.00	9,341.44 50,071.20	
2	งานผนัง - ผนัง แบ่งออกเป็นคอนกรีตชนิดธรรมดา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. - ผนัง โครงสร้างรูปพรรณ รั้วแผ่น ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" หนา 1.5 มม. - ผนัง ค่าแรงติดตั้ง เสาเหล็กและเชื่อมโครงสร้างเหล็ก (ไม่รวมติดตั้ง)	40.76 40.76 40.76	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	2,500.00 650.00 -	101,900.00 26,494.00 -	525.00 -	21,399.00 -	123,299.00 26,494.00 21,399.00	

(ลงนาม)..... (ลงนาม)..... (ลงนาม).....
 (นายอาทิตย์ พูลอินทร์) (นายอรรถสิทธิ์ เพ็ชรเงิน) (นางสาวปวีณา พงษ์) (นายภาคพงศ์ จังสมยา)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจสถานีหมักก๊าซ (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมพื้นที่หมักก๊าซ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงพื้นที่หมักของสถานีตรวจสถานีหมักก๊าซ (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่หมักก๊าซ
 หน่วยงานกลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานชยาตา แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา ทนน้ำไม่ย่อยกว่า 4 มม. - ฝ้าเพดานชยาตา โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ทนน้ำ 1.5 มม.	204.50 204.50	ตร.ม. ตร.ม.	2,500.00 650.00	511,250.00 132,925.00	525.00 -	107,362.50 -	618,612.50 132,925.00	
4	งานหลังคา - หลังคา Metal Sheet ทนน้ำไม่ย่อยกว่า 0.47 มม. บุเพอร์ชต์ ทนน้ำ 5 มม. - Flashing - รางน้ำแอสบเลส ทนน้ำ 1 มม. - ท่อทิ้งน้ำ Class 8.5 - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ - ค่าทดสอบ ค่าความสะอาด ทาสีสียูเรเทน ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	191.43 65.00 24.00 66.00 1.00 1.00 1.00	ตร.ม. ม. ม. ม. งาน งาน งาน	350.00 220.00 4,500.00 120.00 3,960.00 2,376.00 792.00	67,000.50 14,300.00 108,000.00 7,920.00 3,960.00 2,376.00 792.00	70.00 50.00 -	13,400.10 3,250.00 -	80,400.60 17,550.00 108,000.00 12,870.00 5,148.00 3,088.80 1,029.60	
5	งานทาสี - สีเหล็กกันสนิม - สีผนัง	243.00 243.00	ตร.ม. ตร.ม.	22.02 52.42	5,350.86 12,738.06	35.00 38.00	8,505.00 9,234.00	13,855.86 21,972.06	
				รวมหมวดงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม				1,246,057.06	
2.3	หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟโคมไฟ หลอด LED 150W CABLE - THW 1 x 2.5 Sq.mm. - สาย VCT 3x4 Sq.mm. CONDUIT - EMT Dia. 15 mm. เปิดเตีลด์ ค่าวัสดุ 15% ของราคาต่อ ค่าวัสดุ 5 % ของราคาสายไฟฟ้า	10.00 180.00 40.00 180.00 1.00	ชุด ม. ม. ม. งาน	16,500.00 11.23 9.89	165,000.00 2,021.40 395.60	1,500.00 7.00 15.00	15,000.00 1,260.00 600.00	180,000.00 3,281.40 995.60 11,700.00 750.00	
				รวมหมวดงาน หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง				196,727.00	

(ลงนาม)..... (ลงนาม)..... (ลงนาม).....
 (นายอภิชาติ พุฒลิมน้ำ) (นายอภินันท์ สายสม) (นายอรรถพงษ์ จังสมยา)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการและผู้จัดการฯ กรรมการและผู้จัดการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจสถานีตรวจรถโดยสาร (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงพื้นที่ของสถานีตรวจรถโดยสาร (ขาเข้า) จ.ลำปาง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 หน่วยงานกลางโดย สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานรื้อถอน								
3.1	รื้อถอนเครื่องขึ้นหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์								
1	รื้อถอนบ่อเก็บน้ำหมัก (รื้อถอนไป)	75.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	45,000.00	45,000.00	
2	รื้อถอนตู้แม่พิมพ์หมักเหล็ก (รื้อถอน)	1.00	งาน	-	-	92,000.00	92,000.00	92,000.00	
3	งานตัดเหล็กที่แม่พิมพ์หมัก	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงาน รื้อถอนเครื่องขึ้นหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์						142,000.00	142,000.00	
3.2	รื้อระบบเครื่องขึ้นหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์								
1	รื้อโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	รื้อกล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes), จอแสดงผลภายนอก	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
3	รื้อสายไฟให้สวยงาม, กล่องวงจรดี, โคมไฟใส่สาย	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
4	รื้อระบบที่มีน้ำท่วมตะกอน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5	รื้อสายไฟ สายสัญญาณ และระบบต่อขั้วที่เกี่ยวข้อง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงาน รื้อระบบเครื่องขึ้นหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์						32,000.00	32,000.00	
3.3	รื้อถอนหลังคาคลุมแท่นขังเดิม								
1	รื้อแผ่นหลังคาคลุมแท่นขังเดิม	170.00	ตร.ม.	-	-	70.00	11,900.00	11,900.00	
2	งานตัดเหล็กโครงสร้างหลังคาคลุมแท่นขังน้ำหมัก	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	รื้อถอนป้ายสถานี	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	รื้อถอนฐานรากโครงสร้างหลังคาคลุมแท่นขังเดิม	6.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,600.00	3,600.00	
5	รื้อถอนและขยับย้ายโครงสร้างหลังคาคลุมแท่นขังเดิม (รื้อถอน)	1.00	งาน	-	-	92,000.00	92,000.00	92,000.00	
	รวมหมวดงาน รื้อถอนหลังคาคลุมแท่นขังเดิม						114,500.00	114,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด						2,176,210.45	8,844,596.31	

(ลงนาม)  (ลงนาม)  (ลงนาม)  (ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสมภา) (นายอภิรักษ์ ริงแสง) (นายเอกรินทร์ สายฝน) (นายรัชพงศ์ เพ็ชรต้น) (นางสาว).....
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ และเลขานุการ กรรมการและผู้อำนวยการ