

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

- | | | |
|---|----------------|--------------------|
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 7,552,900.00 | บาท |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | 30 ตุลาคม 2567 | |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น | 6,515,088.00 | บาท |
| 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย | 2,288.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย | 2,379.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย | 2,850.00 บาท/ลบ.ม. |
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 _____
- 4.3 _____
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 5.1 นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 5.2 นายชนินทร์ ริยะป่า | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทางหลวงหมายเลข 117 น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	1,611.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,288.00 บาท	เป็นเงิน	3,685,968.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	480.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,379.00 บาท	เป็นเงิน	1,141,920.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	592.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท	เป็นเงิน	1,687,200.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,515,088.00 บาท

(ทกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ


..... นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ


..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ศูนย์สร้างและบำรุงสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ไม้ป่าด - ไม้ไพร

สำนักก่อสร้างสะพาน

ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,611.00	ลบ.ม.	2,138.55	1.0700	2,288.25	2,288.00	3,685,968.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	480.00	ลบ.ม.	2,224.18	1.0700	2,379.87	2,379.00	1,141,920.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	592.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	1,687,200.00	
ราคาดำเนินที่เขต 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	6,515,088.00	

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567



(นายจิตพิพงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิไลตร)

ทางหลวงหมายเลข 117 น้ำปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน

ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	ระยะเยี่ยมราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	คำนวณ ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ					
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง								ค่าขนส่ง	คำนวณ ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ														
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.จม.	2,063.90	ลบ.ม.	1	108.00	-	-	-	-	108.00	1.0000	74.65	-	-	2,138.55	พานิชย์ จ.อุดรดิตถ์						
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.จม.	2,149.53	ลบ.ม.	1	108.00	-	-	-	-	108.00	1.0000	74.65	-	-	2,224.18	พานิชย์ จ.อุดรดิตถ์						
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.จม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2,850.00	สืบปราบ						

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc , ST.410 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน