

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน
 ดอนแจ่ง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+406 - กม.91+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7.057 กม.)
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง
 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจ่ง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+406 - กม.91+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7.057 กม.)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 19,450,982.02 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สมโภช โอทาทะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.อุทัยธานี
 - 7.2 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.12
 - 7.3 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
 - 7.4 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.5 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.6 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตอนแฉง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+406 - กม.91+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (7.057 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและชุดต่อ 1.1.1 ปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	15,750.000	3.76	59,220.00	1.2801	4.81	75,807.52
2	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 ขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	4,449.000	30.96	137,741.04	1.2801	39.63	176,322.30
3	1.3 งานดินคั่นทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 ดินผสมสำเร็จ	ถุง	33,219.000	22.87	759,718.53	1.2801	29.27	972,515.69
4	น้ำหนักต่อถุงไม่น้อยกว่า 15 กก. 1.3.2 ทราหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	602.000	434.13	261,346.26	1.2801	555.72	334,549.34
5	2. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	13,194.000	499.92	6,595,944.48	1.2801	639.94	8,443,468.52
6	3. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN POST	EACH	92.000	526.95	48,479.40	1.2801	674.54	62,058.47

สมโภช โอทาคะ

07 พฤศจิกายน 2567 14:59:09

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+406 - กม.91+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (7.057 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	EACH	173.000	29,013.81	5,019,389.13	1.2801	37,140.57	6,425,320.02
8	5. ต้นเฟืองฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	94,237.000	21.28	2,005,363.36	1.2801	27.24	2,567,065.63
9	6. บำรุงรักษาต้นไม้	เดือน	6.000	50,030.82	300,184.92	1.2801	64,044.45	384,266.71
10	7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	7,505.53	7,505.53	1.2801	9,607.82	9,607.82
รวมราคากลาง								19,450,982.02

สมโภช โอทาดะ

07 พฤศจิกายน 2567 14:59:09

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.84+406 - กม.91+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7.057 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



สมโภช โอทาคะ
(สมโภช โอทาคะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาพร แยมทับ

(สุธาพร แยมทับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล

(เขาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ

(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน

(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมโภช โอทาคะ

07 พฤศจิกายน 2567