

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

แบบ บก.๐๖

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๗,๙๙๐,๑๗๓.๒๒ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจาก มาตรา ๔ (๔) สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๑ บริษัท Three Trees Project จำกัด
 - ๒ บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 - ๓ บริษัท INTAKA ENGINEERING จำกัด
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นายปัญญา เลากุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓ นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๔ นายทรงพล ปันแดน นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทรงพล ปันแดน)

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๙

สรุปราคา งานเปลี่ยนแปลงแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

หมวดที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนแปลงแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7	17,990,173.22	เงื่อนไขการคิดค่า Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมค่างานทั้งสิ้น 17,990,173.22

(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ

(นายปัญญา เลากุลรัตน์)
 กรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ

(นายทรงพล ปิ่นแดน)
 กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบสรุปค่างาน งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานเปลี่ยนแปลงทดแทนและปรับปรุงตู้ ATS บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7								
1	อาคารสำนักงานด้านฯ บางพระ 1	1.00	อาคาร	4,842,223.00	4,842,223.00	1.0700	5,181,178.61	5,181,178.61	
2	อาคารสำนักงานด้านฯ บางพระ 2	1.00	อาคาร	3,990,341.00	3,990,341.00	1.0700	4,269,664.87	4,269,664.87	
3	อาคารสำนักงานด้านฯ บ้านบึง 2	1.00	อาคาร	3,990,341.00	3,990,341.00	1.0700	4,269,664.87	4,269,664.87	
4	อาคารสำนักงานด้านฯ หนองขาม 6	1.00	อาคาร	3,990,341.00	3,990,341.00	1.0700	4,269,664.87	4,269,664.87	
							รวมราคาค่าก่อสร้าง	17,990,173.22	

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายปัญญา เลากุรัตน์)
กรรมการ

(นายชนดล เทียแอสวง)
กรรมการ

(นายทรงพล ปิ่นแดน)
กรรมการ