

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ, แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
กม.12+340 เป็นช่วงๆ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 19,999,675.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 สิทธิโชค เนตรนั กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 อีรวินทร์ คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 สุรศักดิ์ ภู่อำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล. 211 ที่กม. 10+100 RT. บริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)	ตร.ม.	1,302.000	14.60	19,009.20	1.2990	18.96	24,692.95
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	176.000	720.03	126,725.28	1.2990	935.31	164,616.13
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	352.000	362.98	127,768.96	1.2990	471.51	165,971.87
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	19,600.000	72.30	1,417,080.00	1.2990	93.91	1,840,786.92
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	19,600.000	33.91	664,636.00	1.2990	44.04	863,362.16
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	21,826.000	13.65	297,924.90	1.2990	17.73	387,004.44
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	19,600.000	302.15	5,922,140.00	1.2990	392.49	7,692,859.86
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	462.000	300.59	138,872.58	1.2990	390.46	180,395.48
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	21,364.000	300.59	6,421,804.76	1.2990	390.46	8,341,924.38

ชวลิต ชาสงวน

12 พฤศจิกายน 2567 11:06:35

หน้า 1 จาก 2


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 -

กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT ✓	ตร.ม. ✓	384.000	306.97	117,876.48	1.2990	398.75	153,121.54
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT ✓	ตร.ม. ✓	329.000	306.97	100,993.13	1.2990	398.75	131,190.07
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ ✓	L.S	1.000	41,378.13	41,378.13	1.2990	53,750.19	53,750.19
รวมราคากลาง								19,999,675.99



ชวลิต ชาติสงวน

12 พฤศจิกายน 2567 11:06:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



(ขวสิต ขาสงวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีรวัตร์ คันธรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิโชติ เนตรนิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธศักดิ์ ภู่อำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายมนนุญ ชุตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

12 พ.ย 2567

ขวสิต ขาสงวน

12 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตาม	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5.CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล. 211 ที่กม. 10+100 RT, บริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)	ตร.ม.	1,302.000	14.60	19,009.20	1.2990	18.96	24,692.95
0.2	2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	176.000	720.03	126,725.28	1.2990	935.31	164,616.13
0.3	3	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	352.000	362.98	127,768.96	1.2990	471.51	165,971.87
0.4	4	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	19,600.000	72.30	1,417,080.00	1.2990	93.91	1,840,786.92
0.5	5	PRIME COAT	ตร.ม.	19,600.000	33.91	664,636.00	1.2990	44.04	863,362.16
0.6	6	TACK COAT	ตร.ม.	21,826.000	13.65	297,924.90	1.2990	17.73	387,004.44
0.7	7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	19,600.000	302.15	5,922,140.00	1.2990	392.49	7,692,859.86
0.8	8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	462.000	300.59	138,872.58	1.2990	390.46	180,395.48
0.9	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	21,364.000	300.59	6,421,804.76	1.2990	390.46	8,341,924.38
0.10	10	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	384.000	306.97	117,876.48	1.2990	398.75	153,121.54
0.11	11	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	329.000	306.97	100,993.13	1.2990	398.75	131,190.07
0.12	12	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ	L.S	1.000	41,378.13	41,378.13	1.2990	53,750.19	53,750.19
								TOTAL	19,999,675.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -

ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล. 211 ที่กม. 10+100
RT. บริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ชุดลึก 5 ซม.)	=	13.680 บาท/ตร.ม.
ชนเก็บ 1.000 กม. = 11.550 บาท/ลบ.ม	=	0.924 บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	=	14.604,บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	14.604 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.60 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

1. EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) = 8.960 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = 11.550 บาท/ลบ.ม.

รวม = 20.510 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 20.510×1.250 = 25.637 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด) = 22.800 บาท/ลบ.ม.

รวม = 48.437 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม = 53.280 บาท/ลบ.ม.

ซึ่งอ่อนกว่าปกติ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10% 48.437×1.100

2. REPLACEMENT (หินคลุก)

วัสดุจากปากม่ (รวมค่าตัก 145.000) = 145.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 95.000 กม. = 217.980 บาท/ลบ.ม.

รวม = 362.980 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 362.980×1.500 = 544.470 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend)) = 26.190 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 96.090 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 666.750 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน 1 + 2 = $53.280 + 666.750$ = 720.030 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน คิดให้ = 720.030 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 720.03 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 CRUSHED ROCK LEVELING COURSE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	145.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 95.000	=	217.980 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	362.980 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	362.980 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
ค่างานต้นทุน	=	362.98 บาท/ลบ.ม.(หลวม)



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	38.380 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	2.250 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20,	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่างาย AC (รวมค่าขนส่ง)	=	34,484.320 บาท/ตัน
ค่างาย AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.000 % X d X 0.20	=	0.013 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,609.890 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	33.928 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized Layer :	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่าบ่มวัสดุลูกรัง) 0.000 X 0.200	=	
รวม	=	72.308 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	72.308 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	72.308 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	72.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -
ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 PRIME COAT

ค่างาน EAP 0.800 x (32,607.660 / 1,000.000)	= 26.086 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานราดยางโพรมีโค้ต)	= 7.830 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 33.916 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 33.916 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 33.91 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.200 X (30,107.660 / 1,000.000) = 6.021 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานรายทางแตกโคต) = 7.630 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 13.651 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 13.651 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 13.65 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 5.000 % = 0.048 ตัน @ 34,484.320 บาท/ตัน	=	1,655.247 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 437.980 บาท/ลบ.ม.	=	324.105 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	419.750 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.258 กม.	=	1.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โคต = (16.230 บาท/ตร.ม. X 1.000 X 8.330	=	135.195 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,535.477 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 2,535.477 / 8.330	=	304.379 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	302.150 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	302.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -

ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 0.000 บาท/ตัน	=	0.000	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	0.000	บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่างาน AC 5.000 % = 0.048 ตัน @ 34,484.320 บาท/ตัน	=	1,655.247	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 437.980 บาท/ลบ.ม.	=	324.105	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	419.750	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.258 กม.	=	1.180	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต = (12.640 บาท/ตร.ม. X 1.000 X 8.330	=	105.291	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,505.573	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,505.573 / 8.330	=	300.789	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	300.590	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	300.59	บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -

ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)


ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 10,000.000	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 0.000 บาท/ตัน	= 0.000	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 0.000	บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่างาน AC 5.000 % = 0.048 ตัน @ 34,484.320 บาท/ตัน	= 1,655.247	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 437.980 บาท/ลบ.ม.	= 324.105	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 419.750	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.258 กม.	= 1.180	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด = (12.640 บาท/ตร.ม. X 1.000 X 8.330	= 105.291	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,505.573	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,505.573 / 8.330	= 300.789	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	= 300.590	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 300.59	บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ทนงสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ทนงสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT


ค่าสี 6.000 กก. @ 43.710	= 262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 61.710	= 24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.000 ตร.ม. @ 14.000	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) 1.000 ตร.ม. @ 14.000	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง 0.000 ตร.ม. @ 0.000	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 314.944 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	= 306.970 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 306.97 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี 6.000 ตร.ม. @ 43.710,	=	262.260 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400,ตร.ม. @ 61.710	=	24.684 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.000,ตร.ม. @ 14.000,	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) 1.000,ตร.ม. @	=	14.000 บาท/ตร.ม.
14.000 ✓		
ค่าทดสอบความหนา , FACTOR การสะท้อนแสง 0.000, ตร.ม. @	=	0.000 บาท/ตร.ม.
0.000 ✓		
ค่างานต้นทุน	=	314.944,บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	306.970,บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	306.97 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง -

ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา/ตร.ม. (บาท)	ราคา/แผ่น	=	ราคา/รวม (บาท)
1	ป้าย ตก.2	แผ่น	5.000	0.810	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	18,225.000 บาท
						3,645.000	ราคา/แผ่น @ 5.000	แผ่น
2	ป้าย ตค.10	แผ่น	5.000	0.675	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	15,187.500 บาท
						3,037.500	ราคา/แผ่น @ 5.000	แผ่น
3	ป้าย ตค.4	แผ่น	3.000	2.160	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	29,160.000 บาท
						9,720.000	ราคา/แผ่น @ 3.000	แผ่น
4	ป้าย ตก.3	แผ่น	4.000	0.810	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	14,580.000 บาท
						3,645.000	ราคา/แผ่น @ 4.000	แผ่น
5	ป้าย ตค.7	แผ่น	4.000	1.080	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	19,440.000 บาท
						4,860.000	ราคา/แผ่น @ 4.000	แผ่น
6	ป้าย ตค.24	แผ่น	2.000	1.080	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	9,720.000 บาท
						4,860.000	ราคา/แผ่น @ 2.000	แผ่น
7	ป้าย ต.5	แผ่น	3.000	0.810	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	10,935.000 บาท
						3,645.000	ราคา/แผ่น @ 3.000	แผ่น
8	ป้าย บ.40	แผ่น	2.000	0.640	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	5,760.000 บาท
						2,880.000	ราคา/แผ่น @ 2.000	แผ่น
9	จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.	แผ่น	4.000	0.675	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	12,150.000 บาท
						3,037.500	ราคา/แผ่น @ 4.000	แผ่น
10	ป้าย ต.72	แผ่น	2.000	0.338	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	3,042.000 บาท
						1,521.000	ราคา/แผ่น @ 2.000	แผ่น
11	ป้าย ตค.26	แผ่น	4.000	1.620	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	29,160.000 บาท
						7,290.000	ราคา/แผ่น @ 4.000	แผ่น
12	ช่องจราจรปิดด้านซ้าย	แผ่น	1.000	1.440	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	6,480.000 บาท
						6,480.000	ราคา/แผ่น @ 1.000	แผ่น
13	ป้าย ต.23	แผ่น	2.000	0.810	ตร.ม. 4,500.000	ราคา/ตร.ม.	=	7,290.000 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน ท้องสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ท้องสองห้อง -

ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ

3,645.000 ราคา/แผ่น @ 2.000 แผ่น	7,290.000 บาท
14 ป้าย ต.6 1.000 แผ่น 0.810 ตร.ม. 4,500.000 ราคา/ตร.ม.	= 3,645.000 บาท
3,645.000 ราคา/แผ่น @ 1.000 แผ่น	
15 ป้าย ตค.23 2.000 แผ่น 1.080 ตร.ม. 4,500.000 ราคา/ตร.ม.	= 9,720.000 บาท
4,860.000 ราคา/แผ่น @ 2.000 แผ่น	
15 เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3"x3"x2 มม. 119.800,ม. 109.040 ราคา/ม.	= 13,062.992,
รวม	= 207,557.492 บาท
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
- แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 0.000 ชุด @ 1,615.000	= 0.000 บาท
- แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 29.000 ชุด @ 1,115.000	= 32,335.000 บาท
- แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 0.000 ชุด @ 230.000	= 0.000 บาท
- แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 96.000 ชุด @ 460.000	= 44,160.000 บาท
- Concrete Barrier 0.000 ม. @ 1,500.000	= 0.000 บาท
- สัญญาณธง 0.000 ชุด @ 100.000	= 0.000 บาท
- ไฟกะพริบพร้อมแบตเตอรี่ 6.000 ดวง @ 3,255.000	= 19,530.000 บาท
- สีตีเส้น ชนิดที่ 2 (Traffic Paint) 0.000 ตร.ม. @ 94.000	= 0.000 บาท
- Plastic Barrier กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 x สูง 0.80 ม. 20.000 ม. @	= 40,000.000 บาท
2,000.000	
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. 30.000 ชิ้น @ 350.000	= 10,500.000 บาท
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W หรือ LED 18W พร้อมอุปกรณ์ 30.000 ชุด @	= 18,320.700 บาท
610.690	
- เสาจราจรล้มลุก (Tubular Marker) 0.000 ชุด @ 1,300.000	= 0.000 บาท
รวม	= 164,845.700 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง -
 ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ

ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยที่คำนวณได้ใช้สำหรับ
 กับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1,080 วัน)
 จำนวนวันทำการ 120.000 วัน (207,557.492 + 164,845.700) X = 41,378.132 บาท
 120.000 / 1,080
 ค่างานต้นทุน คิดให้ = 41,378.132 บาท
 ค่างานต้นทุน = 41,378.13 บาท



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ					
สาย	211					
ตอน	หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองคาย	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.54	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หินปูน	ลบ.ม.	220.00	95.00	217.98	0.00	0.00	437.98	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรดEAPบรรจุBULKคละตรา	ตัน	31,566.67	620.00	1,015.99	25.00	0.00	32,607.66	ต.ค. 2567	
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(Binder Course) หินปูน	ลบ.ม.	220.00	95.00	217.98	0.00	0.00	437.98	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

ชวลิต ขาสงวน

12 พฤศจิกายน 2567 11:06:53

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สาย 211	จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

ตอน	หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองคาย	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.54 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	หินคลุกหินคลุกราคาโรงไม่	ลบ.ม.	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	33,433.33	620.00	1,015.99	35.00	0.00	34,484.32	ต.ค. 2567	
6	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	29,066.67	620.00	1,015.99	25.00	0.00	30,107.66	ต.ค. 2567	
7	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราบัวแดงไฮเทคเอ็กซ์ตรา	ตัน	2,523.36	22.00	36.53	50.00	0.00	2,609.89	ต.ค. 2567	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ				
สาย	211				
ตอน	หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	หนองคาย	เขตมณฑล	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.54 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	145.00	95.00	217.98	0.00	0.00	362.98	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่าง กม.9+400 - กม.12+340 เป็นช่วงๆ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course) หินปูน	ลบ.ม.			X				โรงโม่หินต้อยตั้ง	12 พฤศจิกายน 2567	สทล.3.2/ผ./3057 ลว.11 ก.ค. 67
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course) หินปูน	ลบ.ม.			X				โรงโม่หินต้อยตั้ง	12 พฤศจิกายน 2567	สทล.3.2/ผ./3057 ลว.11 ก.ค. 67
3	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่	ลบ.ม.			X				โรงโม่หินต้อยตั้ง	10 กรกฎาคม 2566	สืบจากแหล่ง สทล.3.2/ผ./3057 ลว.11 ก.ค. 67
4	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.			X				โรงโม่หินต้อยตั้ง	05 พฤศจิกายน 2567	สทล.3.2/ผ./3057 ลว.11 ก.ค.67
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	4	-	-	-			