

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถบรรทุกโดยใช้ระบบ ๓D Measurement System ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ตรวจสอบมิติรถบรรทุกโดยใช้ระบบ ๓D Measurement System
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๑๓๒,๓๔๘.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ๓D Truck Dimension Measurement
 - ๖.๒ ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ
 - ๖.๓ งานโยธาสำหรับ ๓D Truck Dimension Measurement
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชัย กองพล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๔ นายภานุพันธ์ ชัยเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายภานุเดช เพ็ญภู	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถทุกคันด้วยระบบ 3D Measurement System ของสถานีตำรวจสภ.บ้านหมากซดบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถทุกคันด้วยระบบ 3D Measurement System ของสถานีตำรวจสภ.บ้านหมากซดบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บึงปะก - หนองไม้แดง จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำว่าราคากลางโดย งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถทุกคันด้วยระบบ 3D Measurement System ของสถานีตำรวจสภ.บ้านหมากซดบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรถทุกคันด้วยระบบ 3D Measurement System								
1.1	3D Truck Dimension Measurement								
1.1	3D Laser Scanner	2.00	ชุด	1,030,000.00	2,060,000.00	103,000.00	206,000.00	2,266,000.00	
1.2	3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
1.3	3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
1.4	งานต่อสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.5	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ				3,327,000.00		489,200.00	3,816,200.00	
2.1	Cabinet Outdoor for 3D Truck Dimension Measurement	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
3	งานโยธาสำหรับ 3D Truck Dimension Measurement				30,000.00		3,000.00	33,000.00	
3.1	STEEL PLOE 9.00 M. WITH ARM 9 M.	1.00	งาน	98,760.42	98,760.41	-	-	98,760.41	
	รวมงานโยธาสำหรับ 3D Truck Dimension Measurement				98,760.41		-	98,760.41	
	รวมราคางาน				3,455,760.41		492,200.00	3,947,960.41	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายอภิสิทธิ์ สายฝน)
 กรรมการฯ


 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการฯ


 (นายภานุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายภานุเดช เพ็ญใจ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ