

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,716,950.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 พฤศจิกายน 2567
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,499,493.00 บาท
- 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,493.00 บาท/ลบ.ม.
- 3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,582.00 บาท/ลบ.ม.
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 _____
- 4.3 _____
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายชินนทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

1 เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	811.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,493.00 บาท	เป็นเงิน	2,021,823.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	185.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,582.00 บาท	เป็นเงิน	477,670.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,499,493.00 บาท

(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ รริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2 คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	811.00	ลบ.ม.	2,330.45	1.0700	2,493.58	2,493.00	2,021,823.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	185.00	ลบ.ม.	2,413.79	1.0700	2,582.75	2,582.00	477,670.00	
ราคารับมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,499,493.00	

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
(นายชนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แมก้า - แยกประตูชัย
 กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

ราคาดำเนิน��เซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าขนส่ง - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ	
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก				ราคาวัสดุที่ หน้างาน
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง								
ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา	ค่าขนส่ง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	2,299.53	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	-	-	30.92	2,330.45	พานิชย์ จ.พะเยา	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	2,382.87	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	-	-	30.92	2,413.79	พานิชย์ จ.พะเยา	

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน