

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้ระบบสามารถอ่านระยะเพลลาของรถบรรทุกกึ่งพ่วง ๖ เพลา ๒๒ ล้อได้ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงฉบับที่ ๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗... เป็นเงิน ๔,๙๙๐,๐๔๓.๘๒... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม ๑ แห่ง
 - Axle Controller System
 - Axle Spacing Inspection System for King Pin
 - Update Weight Controller System for King Pin
 - ๖.๒. สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง
 - Axle Controller System
 - Axle Spacing Inspection System for King Pin
 - Update Weight Controller System for King Pin
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา.....	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการ.....
๗.๓ นายปียวรรณ เครือระยา.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการ.....
๗.๔ นายมงคล จันทะสิน.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการและเลขานุการ.....
๗.๕ นายศุภณัฐ พงษ์นิล.....	พนักงานโยธา.....	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิติ (King Pin)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิติ (King Pin)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	Axle Controller System	1,197,600.00	1.3001	1,556,999.76	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	291,500.00	1.3001	378,979.15	
3	Update Weight Controller System for King Pin	430,000.00	1.3001	559,043.00	
	รวมค่างานต้นทุน	1,919,100.00	รวมค่างาน	2,495,021.91	
			ปรับลดยอด	0.00	
			ราคากลาง	2,495,021.91	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	3.83	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.3001	



ลงนาม.....

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์)


กรรมการฯ



ลงนาม.....

(นายปิยวรรณ เครือระยา)

กรรมการฯ



ลงนาม.....

(นายมงคล จันทะสิน)

กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....

(นายศุภณัฐ พงษ์นิล)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลอาต์โนมิติ (King Pin)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลอาต์โนมิติ (King Pin)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	Axle Controller System	1,197,600.00	1.3001	1,556,999.76	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	291,500.00	1.3001	378,979.15	
3	Update Weight Controller System for King Pin	430,000.00	1.3001	559,043.00	
	รวมค่างานต้นทุน	1,919,100.00	รวมค่างาน	2,495,021.91	
			ปรับลดยอด	0.00	
			ราคากลาง	2,495,021.91	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	3.83	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.3001	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิต (King Pin)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาควบคุมบำรุงรักษายานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาต์โนมิต (King Pin)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีท่าอากาศยาน 1 แห่ง สถานีตรวจสถานีท่าอากาศยาน 1 แห่ง สถานีตรวจสถานีท่าอากาศยาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมบำรุงรักษายานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

สถานีตรวจสถานีท่าอากาศยาน (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

ลำดับ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
			ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน			
1	Axle Controller System								
	- Treadle Sensor	3	เส้น	179,000.00	537,000.00	32,000.00	96,000.00	633,000.00	
	- Stainless Frame Support V.5	3	ราง	34,800.00	104,400.00	4,100.00	12,300.00	116,700.00	
	- Laser Sensor (KingPin)	2	ชุด	160,000.00	320,000.00	20,000.00	40,000.00	360,000.00	
	- Cable including support, Accessories and miscellaneous	1	ระบบ	22,900.00	22,900.00	-	-	22,900.00	
2	- Bumper post for car type sorting equipment	1	ตู้	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
	รวมงาน Axle Controller System			1,034,300.00			163,300.00	1,197,600.00	
3	Axle Spacing Inspection System for King Pin								
	- Axle Spacing Inspection System for King Pin	1	ระบบ	291,500.00	291,500.00	-	-	291,500.00	
	รวมงาน Axle Spacing Inspection System for King Pin			291,500.00				291,500.00	
Update Weight Controller System for King Pin									
	- Update Weight Controller System for King Pin	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
	- Calibration	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมงาน Update Weight Controller System for King Pin			1,755,800.00				1,919,100.00		
รวมค่าจ้างทั้งหมด							163,300.00	1,919,100.00	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เคียรชยา)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทร์กลิ่น)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายสุภณัฐ พงษ์เนล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin)

ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลาอัตโนมัติ (King Pin)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

ลำดับ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	Axle Controller System								
	- Treadle Sensor	3	เส้น	179,000.00	537,000.00	32,000.00	96,000.00	633,000.00	
	- Stainless Frame Support V.5	3	ราง	34,800.00	104,400.00	4,100.00	12,300.00	116,700.00	
	- Laser Sensor (KingPin)	2	ชุด	160,000.00	320,000.00	20,000.00	40,000.00	360,000.00	
	- Cable including support, Accessories and miscellaneous	1	ระบบ	22,900.00	22,900.00	-	-	22,900.00	
	- Bumper post for car type sorting equipment	1	ตู้	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
	รวมงาน Axle Controller System				1,034,300.00		163,300.00	1,197,600.00	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin								
	- Axle Spacing Inspection System for King Pin	1	ระบบ	291,500.00	291,500.00	-	-	291,500.00	
	รวมงาน Axle Spacing Inspection System for King Pin				291,500.00			291,500.00	
3	Update Weight Controller System for King Pin								
	- Update Weight Controller System for King Pin	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
	- Calibration	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมงาน Update Weight Controller System for King Pin				430,000.00			430,000.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				1,755,800.00		163,300.00	1,919,100.00	
							รวมเงินต้นทุน	1,919,100.00	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยกา)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
 กรรมการและผู้จัดการฯ