

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

**1.ชื่อโครงการ** งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

**2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 4,554,538.20 บาท

**3.ลักษณะงานโดยสังเขป**

1. งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) (440,052.00 ตร.ม./เดือน)

**4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 4,554,538.20 บาท

**5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ)** ตามเอกสาร "ก"

**6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล     | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.3 นายวินเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย					
ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก					
ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง					
ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ					
ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.					
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 4,554,538.20 บาท					
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"					
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย	(บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	(บาท)
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)	ตร.ม.	3,960,468.00	1.15	4,554,538.20
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					4,554,538.20

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางไม่เกิน

4,554,538.20 บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชรายุทธ์ จันทร์หอม)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ ปุณยะวันตั้ง)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 4,554,538.20 บาท

( นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดลอก งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกาว (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองจอก- ตะเลียมเคียบ ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับศรี - ทางต่างระดับหนองจอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองชม - ทางเรือแหลมทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,960,468.00 ตร.ม.

ชนิด ที่	รายละเอียดด้วยรถดูดกาว (Clearing)	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าเงินค่าเงิน (บาท)		ราคาต่อหน่วย		จำนวนที่หักเงินได้ (บาท)	
					ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor F <sub>1</sub>	Factor F <sub>2</sub>	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
I			3,960,468.00	ตร.ม.	0.850	3,366,397.80	1.3616	1.15	1.15	4,554,538.20
รวมราคาค่าเงินทั้งหมด						3,366,397.80				4,554,538.20
										ปรับยอด
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
										4,554,538.20

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่าเงินต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	ใช้	สถานะผูกพัน	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
	5.00	1.3616	ผูกพันปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.จทพ.(ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายพัชรินทร์ จันทนหอม) รอ.จทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายนิราช ฮาโต ) นายช่างโยธาชำนาญงาน