

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง			
	ทางหลวงหมายเลข 32	ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 2		
	ระหว่าง กม.143+042 - กม.145+200 (ขาออก กทม.)			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงชัยนาท			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00	บาท		
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป			
	ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง			
	ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	18 พ.ย. 2567	เป็นเงิน	28,715,760.67 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รส.ทล.12.1	ประธานกรรมการ
2.	นายเขาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12	กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12	กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12	กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายชัชฎทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชนบท

1. งานจ้างเหมาทำการ 23100 งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 2

ระหว่าง กม. 143+042 - กม. 145+200 (ขาออก กทม.)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
		หน่วย	จำนวน			
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,449.00	22.08	738,553.92	
2	TACK COAT	SQ.M.	66,898.00	15.46	1,034,243.08	
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,449.00	336.60	11,258,933.40	
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,464.00	483.50	12,311,844.00	
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	7,984.00	371.80	2,968,451.20	
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,095.00	365.60	400,332.00	
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,403.07	3,403.07	
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	28,715,760.67

ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการฯ

  
.....  
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)


รศ.ทล.12.1  
ประธานกรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสุทธพร แอ้มทับ)


วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)


วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายเชาวลิต นาประจุล)


วท.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง

  
.....  
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการราคากลาง


  
.....  
(นายชัชชฎ ชาติปา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 28,715,760.67 บาท

ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

  
.....  
(นายจิรวัดน์ ทรงสาสุข)

ผส.ทล.12

18 พ.ย. 2567

(ว.ค./ป.)

**รายละเอียดราคาประมาณการ**

**1. งานจ้างเหมาทำถาวร** 23100 งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน 2



ระหว่าง กม. - (ขาออก กทม.)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	33,449.00	18.980	634,862.02	1.1637	22.080	22.08	738,553.92
2	TACK COAT	SQ.M.	66,898.00	13.290	889,074.42	1.1637	15.460	15.46	1,034,243.08
3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	33,449.00	289.300	9,676,795.70	1.1637	336.650	336.60	11,258,933.40
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	25,464.00	415.570	10,582,074.48	1.1637	483.590	483.50	12,311,844.00
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	7,984.00	319.570	2,551,446.88	1.1637	371.880	371.80	2,968,451.20
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,095.00	315.500	345,472.50	1.1637	367.140	365.60	400,332.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S.	1.00	3,253.070	3,253.07	1.1637	3,785.590	3,403.07	3,403.07
					รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =	24,682,979.07			
					รวมค่างานต้นทุนงานทางอีก 6 โครงการ =	142,885,982.00			
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 7 โครงการ =	167,568,961.07			
								<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	<b>28,715,760.67</b>

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $= 1 + [ / (jx+x) ]$
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F  $= x$ )
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F  $= x$ )

24,682,979.07
0.00
0
1.1637
1.1508
1
1.1637
1.1508

						
(ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง	(นายสุชาพร เข้มทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายเชาวลิต นาประจุล) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง	(นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง	(นายชัชชฤทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง