

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.5+013

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 3,018,922.00 | บาท |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | 15 พฤศจิกายน 2567 | |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น | 2,911,412.00 | บาท |
| 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย 2,304.00 | บาท/ลบ.ม. |
| 3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย 2,438.00 | บาท/ลบ.ม. |
| 3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. | ราคา/หน่วย 2,850.00 | บาท/ลบ.ม. |
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3 _____
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 5.1 นายธิตินพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.5+013

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	690.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,304.00 บาท เป็นเงิน	1,589,760.00 บาท	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	154.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,438.00 บาท เป็นเงิน	375,452.00 บาท	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	332.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท เป็นเงิน	946,200.00 บาท	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,911,412.00 บาท	

(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.5+013

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	690.00	ลบ.ม.	2,153.67	1.0700	2,304.42	2,304.00	1,589,760.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	154.00	ลบ.ม.	2,278.58	1.0700	2,438.08	2,438.00	375,452.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	332.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	946,200.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	2,911,412.00	

ราคามันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง
 กม.5+013

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคานั้นมีมติเคลอเลีย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาล่าสุดที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,122.75	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	8.00	30.92	-	-	2,153.67	พาณิชย์ จ.เชียงใหม่	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	2,247.66	ลบ.ม.	1	8.00	-	-	-	8.00	30.92	-	-	2,278.58	พาณิชย์ จ.เชียงใหม่	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00	สีบพรา	

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- คอนกรีต ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน