

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ

2. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท
 จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัย

4. ลักษณะของหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสนเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

โดยสังเขป งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,493,976.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัทธนันท์ กามะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชันติ โพธิ์นวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อภิวัฒน์ สมศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ดงแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ประมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานตามสัญญา

งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ดงแดง ระยะทาง ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ดงแดง

โดยมีงบประมาณ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5 CM. THICK.	ตร.ม.	165,000	23.17	3,823.05	1.3403	31.05	5,124.03
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	110,000	44.71	4,918.10	1.3403	59.92	6,591.72
3	3. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET	ต้น	2,000	12,943.91	25,887.82	1.3403	17,348.72	34,697.44
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	34,000	464.46	15,791.64	1.3403	622.51	21,165.53
5	5. FULL DEPTH REPAIR	ตร.ม.	690,000	1,376.69	949,916.10	1.3403	1,845.17	1,273,172.54
6	6. CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	115,000	1,106.54	127,252.10	1.3403	1,483.09	170,555.98
7	7. CONTRACTION JOINT	ม.	33,000	349.04	11,518.32	1.3403	467.81	15,438.00
8	8. LONGITUDINAL JOINT	ม.	50,000	88.05	4,402.50	1.3403	118.01	5,900.67
9	9. DUMMY JOINT	ม.	110,000	42.68	4,694.80	1.3403	57.20	6,292.44
10	10. EDGE JOINT	ม.	10,000	39.04	390.40	1.3403	52.32	523.25

อภิวัฒน์ สมศิริ

20 พฤศจิกายน 2567 15:41:25

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ดงสำเนิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาแบบเปิดซองซองซอง (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT	ม.	91.000	464.48	42,267.68	1.3403	622.54	56,651.37
12	12. MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT	ม.	400.000	141.94	56,776.00	1.3403	190.24	76,096.87
13	13. CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	110.000	565.92	62,251.20	1.3403	758.50	83,435.28
14	14. R.C. SLAB 5.00 CM. THICK	ตร.ม.	49.000	173.94	8,523.06	1.3403	233.13	11,423.45
15	15. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I	ม.	232.000	1,334.04	309,497.28	1.3403	1,788.01	414,819.20
16	16. GUARDRAIL POST Ø 0.10X2.00 M., 4 MM. THICK. (เสาเสริม)	ต้น	54.000	1,504.88	81,263.52	1.3403	2,016.99	108,917.49
17	17. SIGN PLATE (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)	ตร.ม.	35.000	4,525.98	158,409.30	1.3403	6,066.17	212,315.98
18	18. R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	50.000	364.82	18,241.00	1.3403	488.96	24,448.41
19	19. R.C. SIGN POST 0.15 x 0.15 M.	ม.	20.000	419.78	8,395.60	1.3403	562.63	11,252.62

อภิวัฒน์ สมศิริ

20 พฤศจิกายน 2567 15:41:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสำเภา-สามแฉก ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงที่ 2/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. PAVEMENT MARKINGS(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL) 20.1 YELLOW	ตร.ม.	52.000	297.69	15,479.88	1.3403	398.99	20,747.68
21	20.2 WHITE	ตร.ม.	283.000	297.69	84,246.27	1.3403	398.99	112,915.27
22	21. CURB MARKINGS	ตร.ม.	60.000	102.63	6,157.80	1.3403	137.55	8,253.29
23	22. หมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา	อัน	2,500.000	451.17	1,127,925.00	1.3403	604.70	1,511,757.87
24	23. เสาจราจรกลมลูกลีตัม สูง 0.75 ม.	ต้น	1,442.000	1,843.38	2,658,153.96	1.3403	2,470.68	3,562,723.75
25	24. FLASHING SIGNALS	ต้น	38.000	26,382.85	1,002,548.30	1.3403	35,360.93	1,343,715.48
26	25. IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M.	ต้น	30.000	9,345.22	280,356.60	1.3403	12,525.39	375,761.95
27	26. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	14,383.75	14,383.75	1.3403	19,278.54	19,278.54
รวมราคากลาง								9,493,976.10

อภิวัฒน์ สมศิริ

20 พฤศจิกายน 2567 15:41:25

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงหลังวังล่างหมู่ 2/กรมทางหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการ/โครงการก่อสร้าง (e-bidding)



อภิวัฒน์ สมศิริ

20 พฤศจิกายน 2567 15:41:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง



(ชันดี โพธิ์อรุณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พัทธนันท์ กามะกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิวัฒน์ สมศิริ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5 CM. THICK.

ค่างานต้นทุน

= 23.17 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER

ค่างานต้นทุน

= 44.71 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทงหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ย่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

3 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET

ค่างานต้นทุน

= 12,943.91 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

4 SAND EMBANKMENT

ค่างานต้นทุน

= 464.46 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ:ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

5 FULL DEPTH REPAIR

ค่างานต้นทุน

= 1,376.69 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

6 CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK

ค่างานต้นทุน

= 1,106.54 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

7 CONTRACTION JOINT

ค่างานต้นทุน

= 349.04 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทงหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

8 LONGITUDINAL JOINT

ค่างานต้นทุน

= 88.05 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทงหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

9 DUMMY JOINT

ค่างานต้นทุน

= 42.68 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสนเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

10 EDGE JOINT

ค่างานต้นทุน

= 39.04 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

11 MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT

ค่างานต้นทุน

= 464.48 บาท/ม.




โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

12 MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT

ค่างานต้นทุน

= 141.94 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

13 CONCRETE CURB AND GUTTER

ค่างานต้นทุน

= 565.92 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

14 R.C. SLAB 5.00 CM. THICK

ค่างานต้นทุน

= 173.94 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

15 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

ค่างานต้นทุน

= 1,334.04 บาท/ม.




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

16 GUARDRAIL POST Ø 0.10X2.00 M., 4 MM. THICK. (เสาเสริม)

ค่างานต้นทุน

= 1,504.88 บาท/ต้น




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ย่นโดยปรับปรุงกายภาพรหัส๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

17 SIGN PLATE (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)

ค่างานต้นทุน

= 4,525.98 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

18 R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.

ค่างานต้นทุน

= 364.82 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

19 R.C. SIGN POST 0.15 x 0.15 M.

ค่างานต้นทุน

= 419.78 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข๖๑๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

20 PAVEMENT MARKINGS(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

20.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน

= 297.69 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๕๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๕๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

20 PAVEMENT MARKINGS(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

20.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 297.69 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสำเภา-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๙ดงสำเภา-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

21 CURB MARKINGS

ค่างานต้นทุน

= 102.63 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

22 หมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา

ค่างานต้นทุน

= 451.17 บาท/อัน



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

23 เสาจราจรลุ่มลูกสี่เหลี่ยม สูง 0.75 ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,843.38 บาท/ต้น




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

24 FLASHING SIGNALS

ค่างานต้นทุน

= 26,382.85 บาท/ต้น




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

25 IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET)

ค่างานต้นทุน

= 9,345.22 บาท/ต้น




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

26 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION


ค่างานต้นทุน

= 14,383.75 บาท/เหมาจ่าย



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสำเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /


จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘ Factor F ของการจ้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพตลอด๓๓๕๒๐ตั้งต้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหลือหนึ่งคือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียด 7) เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381

โครงการ : ประกาดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายงบประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลังหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘ **เอกสารแจ้งวงเงินมูลค่าเพิ่ม** โดยปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๙ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง กม.๓+๐๐-๑๐๓๙+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %




ค่าจ้าง (ทุน) สำนวนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.1656	1.1835	1.2013
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.1604	1.1791	1.1979

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายงบประมาณการ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จากก่อสร้างตามแผนฯ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี ๒๕๖๘ **Escalation** งบผูกพันปีงบประมาณ ๓+๐๐๐-๓+๐๕๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %




ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายงบประมาณการ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างตามแผนฯ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี ๒๕๖๘ **Estimate F งบมิชชั่นรับจ้าง** งบลดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ต้นเงิน-ขามแดง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 กม.๑๗+๐๕๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง


เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสำเนิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๓๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘ **Estimate of Work** งบอุดหนุนงบอุดหนุนปรับปรุงสภาพกายภาพเพื่อสังคมต้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๓๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥ 700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณท่าเรือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียด 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,083,471.03 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 7,083,471.03 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 9,500,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 7.00 % ต่อปี
 เงินลงทุนจ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ 15.00 %
 เงินประกันผลงานหัก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
7,083,471.03	1.3403
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-

ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ดูราคาขงวัสดุอุปกรณ์ รถมรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดลาดอย่าง และการจราจรปกติ
ยงปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสันเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง
ราคาน้ำมนเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลูกระนาดทางหน้าหน้าโรงเรียน ๓๒๑๙/๓๐๕
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
 ынโดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๘ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่หนังสือทางหลวงที่หน้าเลข ๐๔๓๑๕/๒๑๒

ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
 ынโดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๓๔ดงสันเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ขีงข้างหน้าโรงเรียนที่เลข ๐๔๒๓๕/๒๑๘
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ยนโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๔ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน

4.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-

ข้ามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๑๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
ยื่นโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสันเงิน-ข้ามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๑๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕/กษย ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๔ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63	88	230.38	322.53	111	290.26	406.36
66	173.06	242.28	89	232.94	326.12	112	292.84	409.98
67	175.69	245.96	90	235.52	329.72	113	295.43	413.61
68	178.25	249.54	91	238.24	333.53	114	298.03	417.24
69	180.90	253.26	92	240.83	337.16	115	300.63	420.89
70	183.48	256.87	93	243.43	340.81	116	303.25	424.55
71	186.07	260.50	94	246.04	344.46	117	305.87	428.21
72	188.68	264.15	95	248.51	347.92	118	308.50	431.89
73	191.30	267.82	96	251.14	351.59	119	311.13	435.58
74	193.93	271.50	97	253.78	355.29	120	313.78	439.29
75	196.48	275.07	98	256.42	358.99	121	316.18	442.66
76	199.13	278.78	99	259.08	362.72	122	318.84	446.38
77	201.70	282.38	100	261.58	366.22	123	321.51	450.11
78	204.27	285.98	101	264.26	369.96	124	324.19	453.86
79	206.97	289.76	102	266.77	373.48	125	326.61	457.25
80	209.57	293.39	103	269.47	377.26	126	329.30	461.02
81	212.18	297.05	104	272.00	380.79	127	332.00	464.80
82	214.68	300.56	105	274.72	384.60	128	334.44	468.21
83	217.31	304.24	106	277.26	388.16	129	337.15	472.02
84	219.95	307.93	107	279.80	391.72	130	339.88	475.83
85	222.61	311.65	108	282.36	395.30	131	342.33	479.26
86	225.15	315.20	109	285.12	399.16	132	345.07	483.10
87	227.69	318.77	110	287.68	402.76	133	347.53	486.54

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลูกระนาดที่ชำรุดเสียหายทั้งหมดที่เลขที่ ๐๔๒๓๕/๒๑๘ ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๘ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41	157	409.88	573.84	180	469.94	657.92
135	352.76	493.86	158	412.87	578.02	181	472.65	661.70
136	355.23	497.32	159	415.46	581.64	182	475.36	665.50
137	358.02	501.22	160	418.05	585.26	183	478.08	669.31
138	360.50	504.69	161	420.64	588.90	184	480.24	672.33
139	363.30	508.62	162	423.24	592.53	185	482.96	676.15
140	365.79	512.11	163	425.84	596.18	186	485.70	679.98
141	368.28	515.60	164	428.45	599.83	187	488.44	683.82
142	371.12	519.56	165	431.07	603.50	188	490.60	686.85
143	373.62	523.07	166	433.69	607.17	189	493.35	690.70
144	376.13	526.58	167	436.32	610.84	190	496.11	694.56
145	378.99	530.58	168	438.95	614.53	191	498.88	698.43
146	381.51	534.11	169	441.11	617.56	192	501.04	701.46
147	384.03	537.64	170	443.75	621.25	193	503.82	705.34
148	386.55	541.18	171	446.39	624.95	194	506.60	709.24
149	389.08	544.72	172	449.04	628.66	195	509.40	713.15
150	391.99	548.79	173	451.70	632.38	196	511.56	716.18
151	394.54	552.35	174	454.36	636.11	197	514.36	720.11
152	397.08	555.92	175	457.03	639.85	198	517.17	724.04
153	399.63	559.49	176	459.71	643.59	199	519.34	727.07
154	402.19	563.06	177	462.39	647.35	200	522.16	731.02
155	404.75	566.65	178	464.55	650.38	201.0 -		
156	407.31	570.24	179	467.24	654.14	1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลูกระนาดทางหน้าโรงเรียนเลขที่ ๓๔๒๑๕/ต.จ.ช. ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-

ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รุกบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาตูดอย่าง และการจราจรปกติ
โดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๙ดงสนเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง
ราคานามนเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลูกระนาดที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนที่เลข ๐๔๒๓๕/๓๐๕
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๓๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
 ынโดยปรับปรุงกายภาพทล๑๐๓๔ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๓๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40	88	144.26	201.96	111	181.79	254.51
66	108.36	151.70	89	145.88	204.24	112	183.43	256.80
67	109.98	153.98	90	147.55	206.57	113	185.06	259.08
68	111.61	156.26	91	149.19	208.86	114	186.69	261.37
69	113.24	158.54	92	150.78	211.09	115	188.33	263.66
70	114.88	160.83	93	152.42	213.39	116	189.97	265.96
71	116.52	163.12	94	154.06	215.68	117	191.61	268.26
72	118.16	165.42	95	155.70	217.98	118	193.26	270.56
73	119.78	167.69	96	157.35	220.29	119	194.90	272.87
74	121.43	170.00	97	158.95	222.53	120	196.49	275.08
75	123.05	172.27	98	160.60	224.85	121	198.14	277.39
76	124.68	174.55	99	162.21	227.10	122	199.79	279.71
77	126.31	176.83	100	163.87	229.41	123	201.38	281.93
78	127.94	179.12	101	165.48	231.67	124	203.03	284.25
79	129.58	181.41	102	167.14	234.00	125	204.69	286.57
80	131.21	183.70	103	168.76	236.26	126	206.28	288.79
81	132.85	186.00	104	170.37	238.52	127	207.94	291.12
82	134.47	188.25	105	172.04	240.86	128	209.61	293.45
83	136.11	190.56	106	173.66	243.13	129	211.20	295.68
84	137.73	192.82	107	175.29	245.40	130	212.87	298.02
85	139.38	195.14	108	176.91	247.67	131	214.47	300.26
86	141.01	197.41	109	178.54	249.95	132	216.07	302.49
87	142.63	199.68	110	180.16	252.23	133	217.74	304.84

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ทางสี่ขาหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียน ๓๓๕๒๐/๓๐๕
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างตามแผนกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
 ынโดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๓๙ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08	157	256.89	359.65	180	294.44	412.22
135	221.02	309.43	158	258.52	361.93	181	296.11	414.55
136	222.62	311.67	159	260.15	364.21	182	297.77	416.88
137	224.31	314.03	160	261.78	366.50	183	299.44	419.21
138	225.91	316.28	161	263.42	368.78	184	300.95	421.34
139	227.52	318.52	162	265.05	371.07	185	302.62	423.67
140	229.12	320.77	163	266.69	373.36	186	304.29	426.01
141	230.82	323.15	164	268.32	375.65	187	305.96	428.35
142	232.43	325.40	165	269.96	377.95	188	307.48	430.48
143	234.04	327.65	166	271.60	380.24	189	309.16	432.82
144	235.74	330.03	167	273.24	382.54	190	310.83	435.17
145	237.35	332.29	168	274.89	384.84	191	312.51	437.52
146	238.96	334.55	169	276.53	387.14	192	314.03	439.65
147	240.58	336.81	170	278.18	389.45	193	315.71	442.00
148	242.19	339.07	171	279.82	391.75	194	317.40	444.36
149	243.91	341.47	172	281.47	394.06	195	318.92	446.48
150	245.53	343.74	173	282.99	396.19	196	320.60	448.84
151	247.15	346.01	174	284.64	398.50	197	322.29	451.21
152	248.77	348.28	175	286.30	400.81	198	323.81	453.33
153	250.39	350.55	176	287.95	403.13	199	325.50	455.70
154	252.02	352.82	177	289.61	405.45	200	327.19	458.07
155	253.64	355.10	178	291.26	407.77	201.0 -		
156	255.27	357.37	179	292.78	409.90	1000.0	1.64	2.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ขังสิ่งของหน้าอาคารเรียน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปี๒๕๖๘รหัสงาน๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
โดยปรับปรุงกายภาพตลอด๑๐๓๕ดงสั้นเงิน-ขามแดงกม๓+๐๐๐-กม๑๗+๐๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

