

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,858,300.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 พฤศจิกายน 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,831,900.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 3,100.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อให้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	377.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,100.00 บาท	เป็นเงิน	1,168,700.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	528.00 ลบ.ม. ๆ ละ	3,150.00 บาท	เป็นเงิน	1,663,200.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,831,900.00 บาท

(สองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


..... นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ


..... นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ


..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	377.00	ลบ.ม.	3,100.00	1.0000	3,100.00	3,100.00	1,168,700.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	528.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	1,663,200.00
ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,831,900.00

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชนินทร์ รียะปา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.834+753.61 LT และ กม.837+000.5 LT

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง																	
ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง			ทางลูกรัง									
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	3,100.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,100.00	สีบทราบ
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,150.00	สีบทราบ

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.450 ksc และ ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ ทล.1 แยกประตูชัย - พาน กม.848+550 จ.พะเยา ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
ส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน