

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน

ลำป่า - พัทลุง ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+900 ,กม.2+100 - กม.5+600 ,กม.6+375 - กม.7+312 (LT.,RT.) ปริมาณงาน

2. 3,742.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพัทลุง / กรมทางหลวง

4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำป่า - พัทลุง ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+900 , กม.2+100 - กม.5+600 ,กม.6+375 -

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท
กม.7+312 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 3,742.00 ตร.ม.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,499,658.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญเรือง อัดปัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พัทลุง (ป)

7.2 เฉลิมพล เอียดอุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายบุญเรือง อัดปัญญา)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประกิจ มุสิกพันธ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเฉลิมพล เอียดอุ่น)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเรือง อัดปัญญา

20 พฤศจิกายน 2567 14:51:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำเครื่องยกจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควนคูม 0100 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+900 ,กม.2+100 - กม.5+600
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.6+375 - กม.7+312 (L.T. RT.) ปริมาณงาน 3,742.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW, WHITE) | ตร.ม. | 3,742.000 | 288.67 | 1,080,203.14 | 1.3822 | 398.99 | 1,493,056.78 |
| 2 | 2. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-2 | ชุด | 1.000 | 4,775.98 | 4,775.98 | 1.3822 | 6,601.35 | 6,601.35 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 1,499,658.13 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำเครื่องหมายความเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+900 ,กม.2+100 - กม.5+600 ,กม.6+375 - กม.7+312 (L.T. ,RT.) ปริมาณงาน 3,742.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง


(เอลิมพล เอียตัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(บุญเรือง อุตปัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกิจ มุสิกพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายอนุมิต ชื่นทรงคง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง