

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400

กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง

2. กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

.....  
 .....  
 .....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 14,999,005.65 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศิวพร เหมือนสีเลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)

7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรวิทธิ์ สุทธิมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย 33400 กิจการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมายเลข 215 ตอน รอยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                | 1. งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1 งานวางป่าและขุดต่อ<br>1.1.1 CLEARING AND GRUBBING | ตร.ม. | 12,515.000 | 1.77         | 22,151.55    | 1.3015 | 2.30              | 28,830.24    |
| 2                | 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)<br>1.2.1 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION  | ลบ.ม. | 199.000    | 55.58        | 11,060.42    | 1.3015 | 72.33             | 14,395.13    |
| 3                | 1.2.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT                                 | ลบ.ม. | 30.000     | 377.35       | 11,320.50    | 1.3015 | 491.12            | 14,733.63    |
| 4                | 1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>1.3.1 EARTH EMBANKMENT                        | ลบ.ม. | 13,333.000 | 159.03       | 2,120,346.99 | 1.3015 | 206.97            | 2,759,631.60 |
| 5                | 1.3.2 EARTH FILL MEDIAN & ISLAND   | ลบ.ม. | 297.000    | 133.24       | 39,572.28    | 1.3015 | 173.41            | 51,503.32    |
| 6                | 1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)<br>1.4.1 SELECTED MATERIAL A         | ลบ.ม. | 1,272.000  | 229.85       | 292,369.20   | 1.3015 | 299.14            | 380,518.51   |

ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ

20 พฤศจิกายน 2567 16:07:08

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกาศราคาจากกิจกรรมปรับปรุงการเบี่ยงทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการเบี่ยงทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 7                | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)<br>2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 1,272.000  | 321.77       | 409,291.44 | 1.3015 | 418.78            | 532,692.80   |
| 8                | 2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>2.2.1 SOIL CEMENT BASE   | ลบ.ม. | 1,272.000  | 656.54       | 835,118.88 | 1.3015 | 854.48            | 1,086,907.22 |
| 9                | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)<br>3.1.1 PRIME COAT           | ตร.ม. | 6,363.000  | 33.63        | 213,987.69 | 1.3015 | 43.76             | 278,504.97   |
| 10               | 3.1.2 TACK COAT   | ตร.ม. | 10,978.000 | 11.90        | 130,638.20 | 1.3015 | 15.48             | 170,025.61   |
| 11               | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)<br>3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE                                   | ตัน   | 10.000     | 2,864.67     | 28,646.70  | 1.3015 | 3,728.36          | 37,283.68    |

ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ

20 พฤศจิกายน 2567 16:07:08

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกาศราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการเบี่ยงทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการเบี่ยงทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 12               | 3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT  | ตร.ม. | 6,363.000  | 339.00       | 2,157,057.00 | 1.3015 | 441.20            | 2,807,409.68 |
| 13               | 3.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT  | ตร.ม. | 10,978.000 | 272.00       | 2,986,016.00 | 1.3015 | 354.00            | 3,886,299.82 |
| 14               | 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>4.1 R.C. PIPE CULVERT Ø 1.00 M. CLASS 2   | ม.    | 16.000     | 3,522.21     | 56,355.36    | 1.3015 | 4,584.15          | 73,346.50    |
| 15               | 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)<br>5.1 งานขอบคันหินรางตั้งต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)<br>5.1.1 MODIFIED CONCRETE BARRIER CURB | ม.    | 1,914.000  | 289.00       | 553,146.00   | 1.3015 | 376.13            | 719,919.51   |
| 16               | 5.2 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)<br>5.2.1 PLAIN CONCRETE 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION                                     | ตร.ม. | 1,994.000  | 123.04       | 245,341.76   | 1.3015 | 160.13            | 319,312.30   |

ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ

20 พฤศจิกายน 2567 16:07:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ขวางทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอยตัด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง  |
|------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 17               | 5.3 เครื่องหมายและหลักไมล์ทาง (MARKER AND GUIDE POST)<br>5.3.1 KILOMETER STONE TYPE II   | หลัก  | 2.000   | 3,679.84     | 7,359.68  | 1.3015 | 4,789.31          | 9,578.62  |
| 18               | 5.4 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)<br>5.4.1 SIGN PLATE<br>ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADEแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(ไม่มีเฟรม)<br>5.4.2 เสาป้าย (SIGN POST) | ตร.ม. | 10.000  | 3,227.78     | 32,277.80 | 1.3015 | 4,200.95          | 42,009.55 |
| 19               | 5.4.2.1 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.<br>5.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)   | ม.    | 100.000 | 352.97       | 35,297.00 | 1.3015 | 459.39            | 45,939.04 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งที่ศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บมขงหลวงหมายเลข 215 ตอมุ รอยเบ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานหลวงโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงหลวงหลวงรอยเบ็ด/กรมหลวงหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 20               | 5.5.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF | ต้น   | 12.000  | 34,248.95    | 410,987.40 | 1.3015 | 44,575.00         | 534,900.10 |
| 21               | 5.5.2 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF | ต้น   | 13.000  | 41,859.64    | 544,175.32 | 1.3015 | 54,480.32         | 708,244.17 |
| 22               | 5.6 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.6.1 งานกะเทาะสีจราจรเดิม   | ตร.ม. | 74.000  | 7.64         | 565.36     | 1.3015 | 9.94              | 735.81     |
| 23               | 5.6.2 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT   | ตร.ม. | 362.000 | 299.00       | 108,238.00 | 1.3015 | 389.14            | 140,871.75 |
| 24               | 5.6.3 THERMOPLASTIC WHITE PAINT  | ตร.ม. | 593.000 | 299.00       | 177,307.00 | 1.3015 | 389.14            | 230,765.06 |

ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ

20 พฤศจิกายน 2567 16:07:08

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกาศราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2568 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: บุนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+250 และ 24+015 - กม.24+560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN  | ราคากลาง      |
|------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|--------------------|---------------|
| 25               | 5.6.4 CURB MARKING  | ตร.ม. | 631.000 | 120.00       | 75,720.00 | 1.3015 | 156.18             | 98,549.58     |
| 26               | 6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)<br>6.1 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง<br>ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 9 | ชุด   | 1.000   | 20,051.83    | 20,051.83 | 1.3015 | 26,097.45          | 26,097.45     |
|                  |   |       |         |              |           |        | <b>รวมราคากลาง</b> | 14,999,005.65 |

