

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหนักรของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกาะคา (ขาเข้า) จ.ลำปาง ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหนักรของสถานีตรวจสอบน้ำหนักร
๕. ราคากลางค่านวน ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๗๕๘,๖๖๑.๘๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
 ๑. งานรื้อถอนอาคาร
 ๒. งานรื้อถอนและติดตั้งค้ำยันอุปกรณ์ระบบภายในสถานี
 ๓. อาคารสำนักงาน
 ๔. งานป้าย TOWER SIGN
 ๕. งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร
 - ๖.๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
 - ๗.๒ นายเอกภัทร ชาญณรงค์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๔ นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๕ นายกฤษณ์ ก้อนอ่อน พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ บริษัทเอกชน และราคาค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำที่ห้องสถานีตำรวจสถานีวิทยุภาคสาม (เขาชะ) จ.ลำปาง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำที่วิทยุภาคสาม

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำที่ห้องสถานีตำรวจสถานีวิทยุภาคสาม (เขาชะ) จ.ลำปาง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่วิทยุภาคสาม กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำที่ห้องสถานีตำรวจสถานีวิทยุภาคสาม (เขาชะ) จ.ลำปาง 1 แห่ง


๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร 1.1 งานรื้อถอนตู้ปฏิบัติการ และสิ่งปลูกสร้างในสถานี รวมงานรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	138,954.00		138,954.00	-	-	138,954.00	
2	งานรื้อถอนและติดตั้งตู้เคเบิลใยแก้วนำแสงภายในสถานี 2.2 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ไม่ดี รวมงานรื้อถอนและติดตั้งตู้เคเบิลใยแก้วนำแสงภายในสถานี	1.00	งาน	107,000.00		107,000.00	-	-	107,000.00	
3	อาคารสำนักงาน 3.1 ผนวดยานโครงสร้าง 3.2 ผนวดยานเสาปัตยกรรม 3.3 ผนวดยานระแนงฝ้าฟ้า 3.4 ผนวดยานสุขภิบาล 3.5 ผนวดยานระบบปรับอากาศ รวมงานอาคารสำนักงาน	1.00	งาน	506,315.20		506,315.20	267,055.13	267,055.13	773,370.33	
4	งานป้าย TOWER SIGN 4.1 ผนวดยานโครงสร้าง 4.2 ผนวดยานระบบสายไฟ รวมงาน งานป้าย TOWER SIGN	1.00	งาน	204,585.67		204,585.67	70,868.85	70,868.85	275,454.52	
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลที่อาคาร 5.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร รวมงานงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลที่อาคาร	1.00	งาน	730,600.00		730,600.00	129,940.00	129,940.00	860,540.00	
	รวมราคางาน			4,815,745.68		4,815,745.68	934,160.95	934,160.95	5,749,906.63	


(นายอาทิตย์ พุชอน)
ประธานกรรมการ


(นายอภิสิทธิ์ ชงูณงัน)
กรรมการ


(นายอัษฎพงศ์ พิธีรัมย์)
กรรมการและเลขานุการ


(นายอัษฎพงศ์ พิธีรัมย์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ บริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมหน้าหนึ่งของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกระดา (ซาเซ็ก) จ.ลำปาง 1 แห่ง

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาควบคุมภัยพิบัติทางพหุทะเล

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมหน้าหนึ่งของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกระดา (ซาเซ็ก) จ.ลำปาง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมภัยพิบัติทางพหุทะเล กรมทางหลวง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมหน้าหนึ่งของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกระดา (ซาเซ็ก) จ.ลำปาง 1 แห่ง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
	โต๊ะทำงาน	5.00	ชุด	9,680.00	-	48,400.00	-	-	48,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน	8.00	ชุด	4,990.00	-	39,920.00	-	-	39,920.00	
	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	17,300.00	-	17,300.00	-	-	17,300.00	
	เก้าอี้ประชุม	10.00	ชุด	2,990.00	-	29,900.00	-	-	29,900.00	
	โต๊ะพับแยก	1.00	ชุด	7,990.00	-	7,990.00	-	-	7,990.00	
	ตู้เอกสารสำนักงาน	4.00	ชุด	5,150.00	-	20,600.00	-	-	20,600.00	
	โต๊ะทำงานเซรามิก รุ่นคัมเบล (L)	1.00	ชุด	15,900.00	-	15,900.00	-	-	15,900.00	
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	4.00	ชุด	5,250.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00	
	เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน คราบชุด	7.00	ชุด	13,059.00	-	91,413.00	-	-	91,413.00	
	ตู้ข้างเตียง	4.00	ชุด	1,290.00	-	5,160.00	-	-	5,160.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน					297,583.00			297,583.00	


(นายอาทิตย์ พุฒลิ้มปิต)
ประธานกรรมการ


(นายเอกภัทร ช่างลิ้มรงค์)
กรรมการ


(นายอภิรักษ์ สายฝน)
กรรมการ


(นายอิทธิพงษ์ เกียรติรัมย์)
กรรมการและเลขานุการ


(นายอุทิศ กัณธอม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ