

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ  
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑

2. ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท  
โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ตอน ๑ ที่

4. สัมผัสระยะทาง ๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,999,740.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิจบัณฑิตสร นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

22 พฤศจิกายน 2567 15:06:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๔+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	3.500	95.15	333.02	1.3362	127.13	444.98
2	2. งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	2,107.000	14.99	31,583.93	1.3362	20.02	42,202.44
3	3. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	18.75	111,862.50	1.3362	25.05	149,470.67
4	4. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	120.000	406.00	48,720.00	1.3362	542.49	65,099.66
5	5. งาน SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	210.000	205.00	43,050.00	1.3362	273.92	57,523.41
6	6. งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	5,966.000	74.80	446,256.80	1.3362	99.94	596,288.33
7	7. งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,966.000	24.70	147,360.20	1.3362	33.00	196,902.69
8	8. งาน TACK COAT	ตร.ม.	5,966.000	11.22	66,938.52	1.3362	14.99	89,443.25
9	9. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	291.85	1,741,177.10	1.3362	389.96	2,326,560.84

มานิตย์ โอบพล

22 พฤศจิกายน 2567 15:07:17

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางนำหนองแวม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	404.20	2,411,457.20	1.3362	540.09	3,222,189.11
11	11. งาน CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	50.000	227.00	11,350.00	1.3362	303.31	15,165.87
12	12. งาน MODIFICATION OF EXISTING CURB H = 15 CM.	ม.	2,485.000	192.37	478,039.45	1.3362	257.04	638,756.31
13	13. งาน CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	48.000	2,639.50	126,696.00	1.3362	3,526.89	169,291.19
14	14. งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	2.000	11,097.00	22,194.00	1.3362	14,827.81	29,655.62
15	15. งาน R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	ตร.ม.	2,107.000	404.00	851,228.00	1.3362	539.82	1,137,410.85
16	16. งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA. 279+772	L.S	1.000	844,360.00	844,360.00	1.3362	1,128,233.83	1,128,233.83
17	17. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	335.000	288.13	96,523.55	1.3362	384.99	128,974.76
18	18. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ( ชุดที่ 6 )	L.S	1.000	4,585.00	4,585.00	1.3362	6,126.47	6,126.47

มานิตย์ โอบพล

22 พฤศจิกายน 2567 15:07:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	9,999,740.28
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง




( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ชวกร พึ่งแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กิจบัณศาสตร์ นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 9,999,740.28 บาท

ศอช

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

มานิตย์ โอบพล

22 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - หางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - หางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ที่ กม.๒๗๙+๗๗๒ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	3.500	95.15	333.02	1.3362	127.13	444.98
0.2	2	งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	2,107.000	14.99	31,583.93	1.3362	20.02	42,202.44
0.3	3	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	18.75	111,862.50	1.3362	25.05	149,470.67
0.4	4	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	120.000	406.00	48,720.00	1.3362	542.49	65,099.66
0.5	5	งาน SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	210.000	205.00	43,050.00	1.3362	273.92	57,523.41
0.6	6	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	5,966.000	74.80	446,256.80	1.3362	99.94	596,288.33
0.7	7	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,966.000	24.70	147,360.20	1.3362	33.00	196,902.69
0.8	8	งาน TACK COAT	ตร.ม.	5,966.000	11.22	66,938.52	1.3362	14.99	89,443.25
0.9	9	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	291.85	1,741,177.10	1.3362	389.96	2,326,560.84
0.10	10	งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,966.000	404.20	2,411,457.20	1.3362	540.09	3,222,189.11
0.11	11	งาน CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	50.000	227.00	11,350.00	1.3362	303.31	15,165.87
0.12	12	งาน MODIFICATION OF EXISTING CURB H = 15 CM.	ม.	2,485.000	192.37	478,039.45	1.3362	257.04	638,756.31
0.13	13	งาน CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	48.000	2,639.50	126,696.00	1.3362	3,526.89	169,291.19
0.14	14	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	EACH	2.000	11,097.00	22,194.00	1.3362	14,827.81	29,655.62
0.15	15	งาน R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE	ตร.ม.	2,107.000	404.00	851,228.00	1.3362	539.82	1,137,410.85
0.16	16	งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA. 279+772	L.S	1.000	844,360.00	844,360.00	1.3362	1,128,233.83	1,128,233.83
0.17	17	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	335.000	288.13	96,523.55	1.3362	384.99	128,974.76
0.18	18	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ( ชุดที่ 6 )	L.S	1.000	4,585.00	4,585.00	1.3362	6,126.47	6,126.47
TOTAL									9,999,740.28