

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																	
	รหัสงาน 11730 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องทางการแขวง																	
ทางหลวงหมายเลข	1309	ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง - หนองตม																
		ระหว่าง กม. 13+050 - กม. 15+450																
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงพิชณุโลกที่ 2 (วังทอง)		สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิชณุโลก)															
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00		บาท															
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างเพิ่มช่องทางการแขวง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง																	
4. ราคากลางคำนวณ		เป็นเงิน 29,996,286.00	บาท															
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 5.2 5.3 5.4																	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="1"> <tr> <td>6.1 นายบัณฑิต รักษาดี</td> <td>รศ.ทล.5</td> <td>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑปึงพรั้ว</td> <td>วพ.ทล.5</td> <td>กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>6.3 นายทันการณห์ เหมพิสุทธิ์</td> <td>วว.ทล.5</td> <td>กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>6.4 นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน</td> <td>วบ.ทล.5</td> <td>กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> <tr> <td>6.5 นายจำลอง นามกระโทก</td> <td>วิศวกรโยธาชำนาญการ</td> <td>กรรมการกำหนดราคากลาง</td> </tr> </table>			6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รศ.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑปึงพรั้ว	วพ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	6.3 นายทันการณห์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	6.4 นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายบัณฑิต รักษาดี	รศ.ทล.5	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง																
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑปึงพรั้ว	วพ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง																
6.3 นายทันการณห์ เหมพิสุทธิ์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง																
6.4 นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง																
6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง																

9	งาน	SOIL AGGREGATE SUBBASE					
		ปริมาณงาน	2,410.00	ลบ.ม. ๆ ละ	531.70 บาท เป็นเงิน	1,281,397.00 บาท	
10	งาน	SELECTED MATERIAL "A"					
		ปริมาณงาน	1,984.00	ลบ.ม. ๆ ละ	518.00 บาท เป็นเงิน	1,027,712.00 บาท	
11	งาน	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH					
		ปริมาณงาน	8,540.00	ตร.ม. ๆ ละ	96.70 บาท เป็นเงิน	825,818.00 บาท	
12	งาน	PRIME COAT					
		ปริมาณงาน	9,885.00	ตร.ม. ๆ ละ	46.50 บาท เป็นเงิน	459,652.50 บาท	
13	งาน	PRIME COAT (MC-70,EAP)					
		ปริมาณงาน	8,540.00	ตร.ม. ๆ ละ	41.40 บาท เป็นเงิน	353,556.00 บาท	
14	งาน	TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)					
		ปริมาณงาน	15,300.00	ตร.ม. ๆ ละ	16.50 บาท เป็นเงิน	252,450.00 บาท	
15	งาน	TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)					
		ปริมาณงาน	13,830.00	ตร.ม. ๆ ละ	12.80 บาท เป็นเงิน	177,024.00 บาท	
16	งาน	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
		ปริมาณงาน	57.00	ตัน ๆ ละ	3,065.30 บาท เป็นเงิน	174,722.10 บาท	
17	งาน	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)					
		ปริมาณงาน	18,165.00	ตร.ม. ๆ ละ	367.50 บาท เป็นเงิน	6,675,637.50 บาท	
18	งาน	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)					
		ปริมาณงาน	31,275.00	ตร.ม. ๆ ละ	367.80 บาท เป็นเงิน	11,502,945.00 บาท	
19	งาน	R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. CLASS II					
		ปริมาณงาน	8.00	ม. ๆ ละ	1,624.40 บาท เป็นเงิน	12,995.20 บาท	
20	งาน	R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II					
		ปริมาณงาน	4.00	ม. ๆ ละ	2,497.50 บาท เป็นเงิน	9,990.00 บาท	
21	งาน	R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II					
		ปริมาณงาน	16.00	ม. ๆ ละ	3,445.20 บาท เป็นเงิน	55,123.20 บาท	
22	งาน	R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS III					
		ปริมาณงาน	24.00	ม. ๆ ละ	715.00 บาท เป็นเงิน	17,160.00 บาท	
23	งาน	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
		ปริมาณงาน	3.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,915.30 บาท เป็นเงิน	8,745.90 บาท	
24	งาน	REINFORCED CONCRETE HEADWALL					
		ปริมาณงาน	2.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,428.40 บาท เป็นเงิน	6,856.80 บาท	
25	งาน	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "I", TYPE "I")					
		ปริมาณงาน	30.00	ม. ๆ ละ	1,687.70 บาท เป็นเงิน	50,631.00 บาท	

แขวงทางหลวงชนบทโลกที่ 2 (วังทอง)
 10642
 25 พ.ย. 2567
 08:09น

26	งาน ROAD STUD (BI - DIRECTION)	ปริมาณงาน 200.00	อัน ๆ ละ	266.10 บาท เป็นเงิน	53,220.00 บาท
27	งาน FLASHING SIGNALS	ปริมาณงาน 2.00	ต้น ๆ ละ	20,962.50 บาท เป็นเงิน	41,925.00 บาท
28	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน 20.00	ต้น ๆ ละ	36,581.10 บาท เป็นเงิน	731,622.00 บาท
29	งาน PERMANENT TIMBER BARRICADE	ปริมาณงาน 35.00	ม. ๆ ละ	1,869.80 บาท เป็นเงิน	65,443.00 บาท
30	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน 1,080.00	ตร.ม. ๆ ละ	359.10 บาท เป็นเงิน	387,828.00 บาท
31	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ปริมาณงาน	LS.	46,701.60 บาท เป็นเงิน	46,701.60 บาท
32	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	ปริมาณงาน	LS.	254,453.00 บาท เป็นเงิน	254,453.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,996,286.00 บาท

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... รส.ทล.5 ประธานกรรมการ
 วพ.ทล.5 กรรมการ
 วว.ทล.5 กรรมการ
 วบ.ทล.5 กรรมการ
 นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- ค่างานตามรายการที่ 32 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายให้จริงตามใบแจ้งจากการไฟฟ้า
 ทั้งนี้ไม่เกิน 254,453.00 บาท

๓ คุณพิชญาภา
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒ เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5
 - เห็นชอบ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
 (นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗
 ผอ.ขท. พิชณูโลกที่ ๒ (วังทอง)
 (นายไวพจน์ สำราญติ)
 ผอ.ขท.พิชณูโลกที่ ๒ (วังทอง)
 ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ผู้ส่ง