

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ			
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ตอน 2			
ระหว่าง กม.248+448 - กม.260+000 (เป็นตอนๆ)			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงกาญจนบุรี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
		25,000,000.00	บาท
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์			
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			
		25 พ.ย. 2567	เป็นเงิน 24,067,398.76 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1.	ร.ต.อภิรักษ์	วัชรวิฑูร	รต.ทล.12.1 ประธานกรรมการ
2.	นายเชาวลิต	นาประจุล	วว.ทล.12 กรรมการ
3.	นายพัฒนศักดิ์	แสนมาตย์	วผ.ทล.12 กรรมการ
4.	นายสุธาพร	แย้มทับ	วก.ทล.12 กรรมการ
5.	นายธงชัย	เกิดวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
6.	นายสัญญา	พงษ์กล้าหาญ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
7.	นายชัชฤทธิ์	คำพา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำการ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - ใจดีสี่สามองค์ ตอน 2
 ระหว่าง กม. 248+448 - กม. 260+000 (เป็นตอนๆ)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	39,508.00	18.14	716,675.12
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	39,508.00	107.70	4,255,011.60
3	PRIME COAT	SQ.M.	39,508.00	36.53	1,443,227.24
4	TACK COAT	SQ.M.	350.00	16.15	5,652.50
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	25.00	3,421.00	85,525.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60 - 70)	SQ.M.	39,508.00	419.80	16,585,458.40
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,539.00	382.10	970,151.90
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	5,697.00	5,697.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


24,067,398.76

ยี่สิบสี่ล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

คณะกรรมการฯ



 (ร.ต.อภิรักษ์ วิชรวีฑูร)
 รส.ทล.12.1
 ประธานกรรมการราคากลาง


 (นายชวาลิต นาประจุล)
 วว.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายพิชิตศักดิ์ แสนมาศย์)
 วท.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายสุธาพร แอ้มทับ)
 วท.ทล.12
 กรรมการราคากลาง


 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการราคากลาง


 (นายธงชัย เกิดวัน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการราคากลาง


 (นายชัชชุตน์ คำพา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 24,067,398.76 บาท

ยี่สิบสี่ล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์


 (นายจิรวินน์ ทรงสาสุข)

ผส.ทล.12

25 พ.ย. 2567

(ว.ค.ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ตอน 2
 ระหว่าง กม. 248+448 - 260+000 (เป็นตอนๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด กายจนบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาม้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร วันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	39,508.00	14.98	591,829.84	1.2113	18.140	18.14	716,675.12
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	39,508.00	88.93	3,513,446.44	1.2113	107.720	107.70	4,255,011.60
3	PRIME COAT	SQ.M.	39,508.00	30.16	1,191,561.28	1.2113	36.530	36.53	1,443,227.24
4	TACK COAT	SQ.M.	350.00	13.34	4,669.00	1.2113	16.150	16.15	5,652.50
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	25.00	2,824.52	70,613.00	1.2113	3,421.340	3,421.00	85,525.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60 - 70)	SQ.M.	39,508.00	346.61	13,693,867.88	1.2113	419.840	419.80	16,585,458.40
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,539.00	315.50	801,054.50	1.2113	382.160	382.10	970,151.90
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S.	1.00	4,703.89	4,703.89	1.2113	5,697.820	5,697.00	5,697.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทางโครงการนี้ =	19,871,745.83			
					รวมค่างานต้นทุนงานทางอีก 1 โครงการ =	21,406,219.99			
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 2 โครงการ	41,277,965.82		รวมค่างานทั้งหมด	24,067,398.76

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 19,871,745.83
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.2113
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.1949
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(jx+x)]$ 1
- ⑦ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_s) = x$ 1.2113
- ⑧ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $(FACTOR F_s) = x$ 1.1949

 (ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) (นายชวาลิต นานประจุล) (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์) (นายสุชาพร เข้มทับ) (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) (นายธงชัย เกิดวัน) (นายชัชวฤทธิ์ คำพา)
 รส.ทล.12.1 วว.ทล.12 วท.ทล.12 วท.ทล.12 วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ประธานกรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง กรรมการราคากลาง