

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 23100

งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นานิน ตอน 2 ระหว่าง กม.256+560 -

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ, แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง
 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นานิน ตอน 2 ระหว่าง กม.256+560 - กม.257+990LT.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับระดับผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 10,533,847.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุรียา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)(ว)

7.2 ทศกร ท่วมย้ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนครบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นากิน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ต.น.257+990L.T. ดวยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (จังหวัด)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับระดับผิวทาง 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH	ตร.ม.	7,865.000	22.58	177,591.70	1.3301	30.03	236,214.72
2	1.2 TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	7,865.000	10.38	81,638.70	1.3301	13.80	108,587.63
3	1.3 TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	7,373.000	13.36	98,503.28	1.3301	17.77	131,019.21
4	1.4 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40 - 50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,865.000	319.80	2,515,227.00	1.3301	425.36	3,345,503.43
5	1.5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40 - 50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,238.000	320.51	4,883,931.38	1.3301	426.31	6,496,117.12
6	1.6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	530.000	296.05	156,906.50	1.3301	393.77	208,701.33
7	1.7 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	5,792.38	5,792.38	1.3301	7,704.44	7,704.44
รวมราคากลาง								10,533,847.88

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นากิน

ตอน 2 ระหว่าง กม.256+560 - กม.257+990L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (จังหวัด)/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประเภทการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นวอิน
ตอน 2 ระหว่าง กม.256+560 - กม.257+990LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

พัฒนา เพชรสุรียา
(พัฒนา เพชรสุรียา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทศกร ทวมยั้ง
(ทศกร ทวมยั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มณฑล เพ็งจันทร์
(มณฑล เพ็งจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/ ๖๘๕๘ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ตามที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๑๐๐ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข
๑๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านป่า - นาอิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๖+๕๖๐ - กม.๒๕๗+๙๙๐ LT.
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ
ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบัณฑิต รักษาดี)

รส.ทล.๕ รักษาการแทน ผส.ทล.๕

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ผู้ส่ง