



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

เรียน ผอ.ขท.ชร.๑

ตามหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ สทล.๒.๑/พ. ๑/๗๐๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๓๗๕ ตร.ม.) วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางแล้ว คิดเป็นเงิน ๑๔,๙๘๓,๙๒๕.๔๓ บาท และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายแดนชัย สำราญพงษ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ สทล.๒ เชียงราย ๑.๑/๒๐๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เรียน ผส.ทล.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

(นายอลงกรณ์ ก้าวตระกูล)

ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑

ที่ สทล.๒.๑/พ.๑/ - ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗
เรียน ผอ.ขท.เชียงรายที่ ๑

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)

ผส.ทล.๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
เมื่อ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ผู้ร่วมประชุม

- | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------|
| ๑. นายแดนชัย | สำราญพงษ์ | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิทักษ์ | จันทาพูน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายไกรวิชญ์ | ยากรณ์รัตน์กุล | นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เหมือนง่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๓๐,๓๗๕ ตร.ม.) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการ ฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายแดนชัย สำราญพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตน์กุล)

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

ณ ห้อง รอ.ขท.(๖)

โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เมืองง่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐,๓๗๕ ตร.ม.)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนชัย สำราชพงษ์	ประธานกรรมการ		
๒	นายพิทักษ์ จันทาพูน	กรรมการ		
๓	นายไกรวิทย์ ยากรณ์รัตน์กุล	กรรมการ		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง
กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 / กรมทางหลวง
(ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 14,983,925.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 แคนชัย สำราญพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พิทักษ์ จันทาทูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำปอน - เข็ม็งงา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คุ้มวิชัยประภาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ตร.ม.	640.00	237,440.00	1.3216	845.82	313,800.70	
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	40,280.00	50.22	1.3216	50.22	53,234.04	
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	110,810.00	18.50	1.3216	18.50	542,397.85	
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	145.000	3,566.99	1.3216	3,566.99	517,214.76	
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	30,375.000	9,811,125.00	1.3216	426.87	12,966,382.80	
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,358.000	643,702.00	1.3216	381.94	579,788.56	
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	8,404.00	1.3216	11,106.72	11,106.72	
รวมราคาถาวร							14,983,925.43	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จাঁปอน - เขื่อนงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการ/โครงการก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1/กรมทางหลวง




พิมพ์ จันทพูน

13 พฤศจิกายน 2567 11:23:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำปอน - เมืองงา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ได้ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง



( ยากรณ์รัตนะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองงา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองงา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าจ้างในการคำนวณเงินลงทุน		Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าจ้างสุทธิ	ค่าดอกเบี้ย			
180.00	3.9481	0.2479	1.1576	1.1754	1.1932
190.00	4.2661	0.1604	1.1547	1.1735	1.1923
200.00	4.2419	0.1604	1.1545	1.1733	1.1920
210.00	4.1793	0.1166	1.1527	1.1723	1.1912
220.00	4.0683	0.1166	1.1521	1.1709	1.1897
230.00	3.9805	0.1166	1.1512	1.1698	1.1884
240.00	3.8615	0.1166	1.1499	1.1683	1.1868
250.00	3.7521	0.1166	1.1487	1.1670	1.1853
260.00	3.6511	0.1166	1.1476	1.1658	1.1839

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เขม็องง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เขม็องง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าบวกมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %


ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง		Factor F	Factor F ช่วงที่ 1	Factor F ช่วงที่ 2
	ค่าคำนวณการ หักดอกเบี้ย	ค่าดอกเบี้ย			
270.00	3.5577	0.1166	1.1467	1.1647	1.1826
280.00	3.4708	0.1166	1.1457	1.1636	1.1814
290.00	3.3900	0.1166	1.1449	1.1626	1.1803
300.00	3.3145	0.1166	1.1440	1.1617	1.1793
350.00	3.2735	0.1166	1.1437	1.1612	1.1788
400.00	3.1484	0.0291	1.1413	1.1590	1.1768
450.00	3.1265	0.0291	1.1411	1.1588	1.1765
500.00	3.0167	-0.0145	1.1395	1.1572	1.1749
700.00	2.7734	-0.0145	1.1368	1.1541	1.1713

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จাঁบอน - เขม็องง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จাঁบอน - เขม็องง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 หมายเหตุที่แนบมา : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าของมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		Factor F	Factor F สุทธิ 1	Factor F สุทธิ 2
	ค่าจ้างสุทธิ	ค่าดอกเบี้ย			
≥ 700.00	2.7734	-0.0145	1.1541	1.1541	1.1713




โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จันทอน - หนองน้ำ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)
 เลขที่หนังสือ : อัคราตอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,337,716.00 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,337,716.00 บาท
 แหล่งของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2691
11,337,716.00	1.3216
10,000,000.00	1.3298



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)

งานขุดบริเวณดินอ่อน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ตัด) = 22.80 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.96 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 1 กม. = 11.55 บาท/ลบ.ม.

รวม : = 20.51 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว 20% = 23.01 บาท/ลบ.ม.

รวม : 48.45 บาท/ลบ.ม.

ค่าขุดในพื้นที่จากที่สำรวจ (10%) $(8.43 \times 10) = 53.17$ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน : = 53.27 บาท/ลบ.ม.

วัสดุหินคลุก แกะ SOFT = 280.00 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว 280% $100 \times 1.50 = 120.00$ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 19.00 กม. = 41.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-หิ้ว) = 96.09 บาท/ลบ.ม.

รวม : = 587.09 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน แกะ SOFT $(53.27 + 587.09) = 640.36$ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 640.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 640.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 PRIME COAT

งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโคต

ค่าจ้าง จากตารางที่ 1 พื้นทาง 1 หินคลุก 1.000 + 30.52 + 82.7 = 000 = 30.52 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 7.83 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 38.35 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 38.35 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย = 38.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 38.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 TACK COAT

งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ต		
ค่ายาง 0.30 ลิตร @ 0.25 * 30,353.66 / 1000	=	7.59 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.63 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	15.21 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	15.21 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	14.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ใช้ค่างานในรายการที่ 4.4(5)

= 2,699.11 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้

= 2,699.00 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 2,699.00 บาท/ตัน



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 5.0% = 4.762 @ 39.00/ตร.ม.	=	1,861.80 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 422.00	=	312.28 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลต์	=	419.75 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุหิน	=	10.20 บาท/ตัน
8.33 * 1 * 12.64	=	105.27 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม 2,691.10	=	6,477.86 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน 6,477.86 / 20	=	323.89 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่จ้างค้ให้	=	323.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	323.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 1 ตร.ม. @ 230.25	=	230.25 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 1 ตร.ม. @ 23.75	=	23.75 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1 ตร.ม. @ 20	=	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงช่างทำสีและรถทำสี) @	=	15.25 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	289.25 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	289.25 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	289.25 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

- 
- 1 ขนาด บ้ายเดือน ตก.2 เมตร พื้นที่ 0.90 x 0.90 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 4,686.66 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 2 ขนาด บ้ายเดือน ตก.3 เมตร พื้นที่ 0.90 x 0.90 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 4,686.66 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 3 ขนาด บ้ายเดือน ตก.4 เมตร พื้นที่ 0.90 x 0.90 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 4,686.66 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 4 ขนาด บ้ายเดือน ตก.5 เมตร พื้นที่ 0.90 x 2.40 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 12,407.76 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 5 ขนาด บ้ายเดือน ตก.6 เมตร พื้นที่ 0.90 x 2.00 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 6,248.88 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 6 ขนาด บ้ายเดือน ตก.10 เมตร พื้นที่ 0.75 x 0.90 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 3,905.55 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 7 ขนาด บ้ายเดือน ตก.23 เมตร พื้นที่ 0.80 x 1.00 ตร.ม.จำนวน 1 แผ่น. = 2,717.28 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 8 ขนาด บ้ายเดือน ตก.26 เมตร พื้นที่ 0.80 x 1.00 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. = 5,434.56 บาท
@ 2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 9 ขนาด บ้ายเดือน ตก.3 เมตร พื้นที่ 1.20 ตร.ม.จำนวน 2 แผ่น. @ = 5,551.8 บาท
2,893.00 บาท/ตร.ม.
 - 10 ขนาด เสาบ้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 มม. (รวมท่อน) จำนวน 10 เมตร. = 7,620.00 บาท
@ 127.00 บาท/ตร.ม.
 - 11 ขนาด แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. จำนวน 22 แผง. @ 1,115.00 = 24,530.00 บาท
บาท/ตร.ม.
 - 12 ขนาด ไฟกระพริบ จำนวน 2 ชุด @ 1,538.00 บาท/ตร.ม. = 3,076.00 บาท
 - 13 ขนาด แผงตั้งพร้อมเสาทเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. จำนวน 50 ชุด = 8,500.00 บาท
@ 170.00 บาท/ตร.ม.
 - 14 ขนาด สัญญาณธง จำนวน 2 ชุด @ 75.00 บาท/ตร.ม. = 150.00 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+350 (ปริมาณงาน 30,375 ตร.ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

15 ขนาด แบตเตอรี่ 75 แอมป์ จำนวน 2 ชุด @ 1,962.00 บาท/ตร.ม.	=	3,924.00 บาท
รวม	=	100,857.62 บาท
ค่างาน = $100,857.62 / 36$ (3 ปี)	=	2,801.60 บาท/เดือน
ค่างาน = 2801.60×3 ปี	=	8,404.80 บาท
ค่างานต้นทุนค่าไฟฟ้า	=	5,400.00 บาท
ค่างานต้นทุนค่าวัสดุ	=	8,000.00 บาท/Ls

