

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,994,200.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 พฤศจิกายน 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,765,470.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,631.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,850.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

27 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1 เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทางหลวงหมายเลข 117 น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810
คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 1,170.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,631.00 บาท เป็นเงิน 3,078,270.00 บาท


2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 592.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,850.00 บาท เป็นเงิน 1,687,200.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,765,470.00 บาท

(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



..... นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



..... นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



..... นายชญัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2 คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 น้าปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,170.00	ลบ.ม.	2,459.20	1.0700	2,631.34	3,078,270.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	592.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	1,687,200.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,765,470.00

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายจิทธิพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชินนทร์ รริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยไหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 น้ําปาด - น้ําไพร

ที่ กม.346+026 , 348+827 และ กม.352+810

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิไลตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันต์เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ		
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง				ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น - ลง
					ราบ	เงิน	ราบ	เงิน							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,063.90	ลบ.ม.	1	108.00	-	-	-	-	108.00	1.0000	395.30	-	2,459.20	พาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	2,850.00	สืบทราบ

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.450 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 270 วัน