

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน พลุดาหลวง - มาบตาพุด ระหว่าง กม.194+674 - กม.194+675

2. และทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.208+575 - กม.208+576 ปริมาณงาน 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,100,000.00 บาท
หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พลุดาหลวง - มาบตาพุด กม.194+674 - กม.194+675; ตอนควบคุม

4. ฝั่งอรรถยา มาบตาพุด - ระยอง กม. 208+575 - กม.208+576

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,099,890.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สุรศักดิ์ ศิริสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 ทัดเทพ เวทประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ



ปารมี ม่วงศรี

28 พฤศจิกายน 2567 16:56:51

(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผอ.ขท.ระยอง
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพิ่มที่การซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาครั้งที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบลุม 0501 ตอน พุดตาลหลวง - มาบตาพุด ระหว่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.194+674 - กม.194+675 และทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบลุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยะของ ระหว่าง กม.208+575 - กม.208+576 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 Bidding) แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.194+674 (FIXED - TIME SIGNALS 4 PHASES)	EACH	1.000	790,445.46	790,445.46	1.3616	1,076,270.53	1,076,270.53
2	2. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.208+575 (FIXED - TIME SIGNALS 4 PHASES)	EACH	1.000	747,093.54	747,093.54	1.3616	1,017,242.56	1,017,242.56
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,683.50	4,683.50	1.3616	6,377.05	6,377.05
รวมราคากลาง								2,099,890.14

ปารมี ม่วงศรี

28 พฤศจิกายน 2567 16:56:53

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบกักหนวดเวลาจอร์ ระบบกักหนวดเวลาจอร์ หรือระบบตามปริมาณจอร์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน พลุตาหลวง - มาบตาพุด ระหว่าง กม.194+674 - กม.194+675 และทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.208+575 - กม.208+576 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ครุฑ

(สุรศักดิ์ ศิริสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

2WS

(ปารมี ม่วงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หจ

(ทัดเทพ เวทประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

นายสุนทร แก้วศรีใส

(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผอ.ขท.ระยอง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

ปารมี ม่วงศรี

28 พฤศจิกายน 2567