

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304
 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นนยาว ตอน 5 ระหว่าง กม.11+000-กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,300

2. ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง
 และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นนยาว ตอน 5 ระหว่าง กม.11+000-
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000.00 บาท
 กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,300 ตร.ม. (1 แห่ง)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 8,497,377.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อภิชา ชูศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 กุลติลภ ทาญักคีปฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 7.3 ทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567 16:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นยาว ตอน 5 ระหว่าง กม.11+000-กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,300 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	9,300.000	16.53	153,729.00	1.3700	22.64	210,608.73
2	2. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	1,484.000	387.09	574,441.56	1.3700	530.31	786,984.93
3	3. MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE (WITH NEW CONCRETE COVER)	แห่ง	100.000	4,786.43	478,643.00	1.3700	6,557.40	655,740.91
4	4. RETAINING WALL TYPE 1A	ม.	200.000	785.10	157,020.00	1.3700	1,075.58	215,117.40
5	5. CURB CUTTING RAMP	แห่ง	150.000	2,037.16	305,574.00	1.3700	2,790.90	418,636.38
6	6. 40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE BRAILLE BLOCK	ตร.ม.	1,700.000	515.63	876,571.00	1.3700	706.41	1,200,902.27
7	7. 40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	7,600.000	480.85	3,654,460.00	1.3700	658.76	5,006,610.20


อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567 16:12:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คั่นนายาว ตอน 5 ระหว่าง กม.11+000-
กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,300 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	2,027.04	2,027.04	1.3700	2,777.04	2,777.04
							รวมราคากลาง	8,497,377.86



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา-คันทนายาว ตอน 5 ระหว่าง กม.11+000-
กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,300 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง



อภิชา ชูศรี

(อภิชา ชูศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ

(ทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กุลติลก หาญภักดีปฎิมา
(กุลติลก หาญภักดีปฎิมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชา ชูศรี

29 พฤศจิกายน 2567