

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พัทลุง - นาโหนด
ระหว่าง กม.๑๑๖๔+๐๕๐ - กม.๑๑๖๖+๔๐๕ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินสามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายสมนึก เคียรอุ่น | รศ.ทล.๑๖.๒ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายสรายุทธ อินทวิเชียร | วพ.ทล.๑๖ | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายคณาวุฒิ สาและ | วว.ทล.๑๖ | กรรมการ |
| ๗.๔ | นายสยาม สุขจันทร์ | วบ.ทล.๑๖ | กรรมการ |
| ๗.๕ | นายกีรติกร อินทร์ักษ์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

เห็นชอบ

(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผศ.ทล. 16

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1164+090 ถึง กม.1166+405 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

19 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุนงานทางและสะพาน		Factor F		ราคาประเมิน		ราคากำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	F งานทาง	F งานสะพาน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 6 CM. THICK	SQ.M.	26.685.00	15.29	408,093.70	1.2441	-	19.02	507,548.70	19.00	507,015.00
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (PAVEMENT RECYCLING 20CM. THICK)	SQ.M.	26.685.00	88.38	2,358,322.90	1.2441	-	109.94	2,933,748.90	109.50	2,922,007.50
3	PRIME COATลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์	SQ.M.	26.685.00	35.01	934,137.24	1.2441	-	43.55	1,162,131.75	43.50	1,160,797.50
4	TACK COAT	SQ.M.	26.685.00	16.77	447,534.93	1.2441	-	20.86	556,649.10	20.75	553,713.75
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	26.00	2,449.31	63,681.99	1.2441	-	3,047.18	79,226.68	3,047.00	79,222.00
6	ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 10. CM THICK (AC60/70)	SQ.M.	26,685.00	553.74	14,776,654.25	1.2441	-	688.91	18,383,563.35	688.50	18,372,622.50
7	ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE (AC40/50) 5 CM. THICK	SQ.M.	26,685.00	317.29	8,466,864.40	1.2441	-	394.73	10,533,370.05	394.25	10,520,561.25
8	THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	SQ.M.	935.00	317.05	296,441.75	1.2441	-	394.44	368,801.40	394.00	368,390.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION NO. 4-9	SET	1.00	13,022.18	13,022.18	1.2441	-	16,200.89	16,200.89	15,670.50	15,670.50
				ต้นทุนรวม =		27,764,753.34		34,541,240.82		34,500,000.00	
ราคากลาง											34,500,000.00

จังหวัด พัทลุง ใช้ Factor F ส่นคชุก 1 ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ต้นทุนรวม = 20.0000 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.2712
 ต้นทุนรวม = 30.0000 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.2364
 ต้นทุนรวม = 27.7648 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.2441

 ต้นทุนรวม = 25.0000 ล้านบาท FACTOR F งานสะพาน = 1.2127
 ต้นทุนรวม = 30.0000 ล้านบาท FACTOR F งานสะพาน = 1.2111
 ต้นทุนรวม = 27.7648 ล้านบาท FACTOR F งานสะพาน = 1.2118

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก เศียรจุ่น) รศ.ทล.16.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสยาม สุขจันทร์) วบ.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคณาวุฒิ สาและ) วว.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรายุทธ อินทวิเชียร) วศ.ทล.16

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายไพจิตร แสงทอง)
ศส.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ค้ำว
(นายกวีดิตร อินทร์ชัย)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗



สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302

ตอน พัทลุง - นาโหนด

ระหว่าง กม.1164+090 ถึง กม.1166+405 (RT)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมนึก เศียรอุ่น)

ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.16.2

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ อินทวีเชียร)

กรรมการ

วผ.ทล.16

ลงชื่อ

(นายคณาวุฒิ สาและ)

กรรมการ

วว.ทล.16

ลงชื่อ

(นายสยาม สุขจันทร์)

กรรมการ

วบ.ทล.16

ลงชื่อ

(นายกীরติกร อินทร์กษ)

กรรมการและผู้คำนวณ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายไพจิตร แสงทอง)

เห็นชอบ

ผส.ทล.16

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗

(ประเมินราคาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567)

SUMMARY OF QUANTITIES

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 คอนคววม 1302

ตอน พัทลุง - นาโหนด

ระหว่าง กม.1164+090 ถึง กม.1166+405 (RT)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

19 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุนงานทางและสะพาน		Factor F		ราคาประเมิน		ราคากำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	F งานทาง	F งานสะพาน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 6 CM. THICK	SQ.M	26.685.00	15.29	408,093.70	1.2441	-	19.02	507,548.70	19.00	507,015.00
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (PAVEMENT RECYCLING 20CM. THICK)	SQ.M.	26.685.00	88.38	2,358,322.90	1.2441	-	109.94	2,933,748.90	109.50	2,922,007.50
3	PRIME COAT เตาบนหินคลุกผสมซีเมนต์	SQ.M.	26.685.00	35.01	934,137.24	1.2441	-	43.55	1,162,131.75	43.50	1,160,797.50
4	TACK COAT	SQ.M.	26.685.00	16.77	447,534.93	1.2441	-	20.86	556,649.10	20.75	553,713.75
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	26.00	2,449.31	63,681.99	1.2441	-	3,047.18	79,226.68	3,047.00	79,222.00
6	ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 10. CM THICK (AC60/70)	SQ.M.	26.685.00	553.74	14,776,654.25	1.2441	-	688.91	18,383,563.35	688.50	18,372,622.50
7	ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE (AC40/50) 5 CM. THICK	SQ.M.	26.685.00	317.29	8,466,864.40	1.2441	-	394.73	10,533,370.05	394.25	10,520,561.25
8	THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	SQ.M.	935.00	317.05	296,441.75	1.2441	-	394.44	368,801.40	394.00	368,390.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION NO. 4-9	SET	1.00	13,022.18	13,022.18	1.2441	-	16,200.89	16,200.89	15,670.50	15,670.50
			ต้นทุนรวม =		27,764,753.34		-		34,541,240.82		34,500,000.00

ราคากลาง

34,500,000.00

จังหวัด พัทลุง ใช้ Factor F ผนคชก 1 ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้7% คอปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ต้นทุนรวม =	20.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.2712
ต้นทุนรวม =	30.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.2364
ต้นทุนรวม =	27.7648	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.2441
ต้นทุนรวม =	25.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานสะพาน =	1.2127
ต้นทุนรวม =	30.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานสะพาน =	1.2111
ต้นทุนรวม =	27.7648	ล้านบาท	FACTOR F งานสะพาน =	1.2118

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงพัทลุง

ลักษณะงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข วนควนคูม ตอน พัทลุง - นาโหนด

ระหว่าง กม. _____ ปริมาณงาน 1 แห่ง

<http://www.pricer.moc.go.th/Default5.aspx>

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2567

ภาวะผ่านตกชุด 1

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด 33.37 บาท/ลิตร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ADT _____

คัน/วัน ระยะขนส่งจากกรุงเทพ 841.00 กม.

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่า ขึ้นลง	ค่า แรง ตัด-ตัด	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง									
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	33,433.33	841.00				841	1,378.43		35.00		1,413.43	34,846.76	ขนส่งโคจรลากพ่วง	กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Prime Coat)	ตัน	29,233.33	841.00				841	1,378.43		25.00		1,403.43	30,636.76	ขนส่งโคจรลากพ่วง	กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	29,066.67	841.00				841	1,378.43		25.00		1,403.43	30,470.10	ขนส่งโคจรลากพ่วง	กทม.
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I(แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,500.00	93.00				93	152.42		50.00		202.42	2,702.42	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ทุ่งสง
5	หินผสมแอสฟัลต์	ลบ.ม.	298.00	13.00				13	30.97				30.97	328.97	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	340.00	13.00				13	30.97				30.97	370.97	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
7	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	13.00				13	30.97				30.97	290.97	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
8	หินขนาด 10 - 15 ซม.	ลบ.ม.	330.00	13.00				13	30.97				30.97	360.97	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
9	หินย่อยละเอียด	ลบ.ม.	356.00	13.00				13	30.97				30.97	386.97	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
10	หินคลุก	ลบ.ม.	260.00	13.00				13	49.14				49.14	309.14	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
11	กล่องเรียงหินชนิดเคลือบสังกะสี ขนาด 2.00 x 1.00 x	กล่อง	1,050.00	841.00				841	1,378.43				1,050.00	ขนส่งโคจรลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
12	ยางแอสฟัลต์ EAP (prime coat on modifide base)	ตัน	32,566.67	841.00				841	1,378.43		25.00		1,403.43	33,970.10	ขนส่งโคจรลากพ่วง	กทม.
13	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	37,800.00	841.00				841	1,378.43		35.00		1,413.43	39,213.43	ขนส่งโคจรลากพ่วง	กทม.

รายละเอียดราคาวัสดุคำนวณ

6. ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 10. CM THICK (AC80/70) 10 cm, Thick

ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	150	กม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	$\frac{250,000}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่ายาง AC(%) 4.5 0.0431 ตัน @	$\frac{34,846.76}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	$\frac{328.97}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุที่คอนกรีต		419.75	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.58 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		8.25	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหน้า		135.25	บาท/ตัน
=	$\frac{16.29}{2.00} \times \frac{10}{4.17}$		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,307.27	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	$\frac{2,307.27}{4.17}$	บาท/ตร.ม.

7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC40/50) 5 cm, Thick

ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	=	150	กม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	$\frac{250,000}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่ายาง AC(%) 5.0 0.0476 ตัน @	$\frac{39,213.43}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	$\frac{328.97}{10,000.00}$		บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุที่คอนกรีต		419.75	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.58 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		8.25	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหน้า		105.33	บาท/ตัน
=	$\frac{12.64}{1.00} \times \frac{5}{8.33}$		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,644.08	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	$\frac{2,644.08}{8.33}$	บาท/ตร.ม.

8. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE

รายการ	ข้อมูลการคำนวณ		ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ (รายละเอียดการคำนวณ)
	หน่วย	จำนวน	หน่วย	เงิน	
1 ค่าสีThermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและขาว)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	265.50	
2 ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	24.10	ทำงานได้ 600 ตร.ม. / วัน
3 ค่า Primer (ทาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	14.45	ทำงานได้ 600 ตร.ม. / วัน
4 ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ) รวมเงินค่าจ้าง	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	13.00	
2 ค่าวัสดุ					
คิดค่าขนส่ง (ระยะทางขนส่งวัสดุสี ThermoPlastic =		841.00 กม.)	บาท/ตร.ม.	2.20	$= 2.61 \times 841 / 1,000$
2.1 ลูกแก้ว			บาท/ตร.ม.	24.10	$= 0.4 \times (59.47 + 2.20 + 0.06)$
2.2 วัสดุสี			บาท/ตร.ม.	265.50	$= 6 \times (38 + 2.20 + 0.06)$
2.3 ค่า Primer (ทาวรองพื้น)			บาท/ตร.ม.	20.00	$= 1,600 / 80$
รวมค่าวัสดุสีเส้น	ตร.ม.		บาท/ตร.ม.	309.60	$= (24.10 + 265.50 + 20.00)$
3. ค่าดำเนินการ รวม ค่าวัสดุ (1 + 2)				309.60	$= 309.60 + 0.00$
ค่างานต้นทุน				317.05	บาท/ตร.ม.

9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-9

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ซม.)	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)
1	ป้ายจราจร (ไม่มีเฟรม)	10.80	ตร.ม.	4,145.00	44,786.00
2	ป้ายจราจร (มีเฟรม)	10.88	ตร.ม.	4,355.00	46,511.40
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น แบบที่ 1	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น แบบที่ 2	-	ชุด	1,615.00	-
5	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	18.00	ชุด	100.00	1,800.00
6	เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x1.6 mm	33.00	ม.	300.00	9,900.00
7	ไฟกะพริบ	1.00	ดวง	3,650.00	3,650.00
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00

รวม 118,827.40 บาท

ระยะเวลาทำการ 120 วัน

ค่างานต้นทุน = $\frac{\text{ราคารวม(บาท)} \times \text{เวลาทำการ(วัน)}}{\text{อายุการใช้งาน(ปี)} \times 365(\text{วัน/ปี})}$ = 13,022.18 บาท