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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

15,040,103.07

15,000,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   วิจารย์ ขุนเสถียร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2

       7.2   วารินทร์ คำศรีใจ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม

       7.3   อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

       7.4   จีริกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

       7.5   บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

       7.6   พงษ์พินันท์ บูรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

       7.7   ราเชนทร์ ชัยศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร

บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยสังเขป

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:10:28



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

115,528.00 14,982.821.296911,552.8010.000ต้น 149,828.26   1.  Relocation Of Existing 9.00 m.

Mounting Height, Single Bracket

Roadway Lighting

1

2,232.50 57.901.296944.6550.000ลบ.ม. 2,895.32   2.  Earth Excavation2

15,830.40 241.531.2969186.2485.000ลบ.ม. 20,530.44   3.  Earth  Embankment3

22,162.80 479.041.2969369.3860.000ลบ.ม. 28,742.93   4.  Soil Aggregate Subbase4

27,311.90 644.011.2969496.5855.000ลบ.ม. 35,420.80   5.  Crushed Rock Soil Aggregate  Type

Base

5

7,282.50 37.771.296929.13250.000ตร.ม. 9,444.67   6.  Prime  Coat6

11,988.00 17.271.296913.32900.000ตร.ม. 15,547.23   7.  Tack  Coat7

   8.  Natural Rubber Modified Asphalt

Concrete  Wearing  Course 5 cm. Thick
63,887.50 331.421.2969255.55250.000ตร.ม. 82,855.69      8.1 On Prime Coat8

226,971.00 327.061.2969252.19900.000ตร.ม. 294,358.68      8.2 On Tack Coat9

 3หน้า 1 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:11:27



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

10,552,161.60 72,634.041.239058,623.12180.000เมตร 13,074,128.22   9.  Widening Of Existing Bridge

Roadway Width At Sta. 0+486 Form 8.00

m. To 12.00 m.

10

808,432.00 5,008.231.23904,042.16200.000ตร.ม. 1,001,647.24   10.  Bridge Approach Slab11

98,228.40 1,061.601.2969818.57120.000ตร.ม. 127,392.41   11.  Concrete  Slope  Protection12

40,421.60 5,242.271.29694,042.1610.000เมตร 52,422.77   12.  R.C. Ditch  Type  A13

   13.  Pavement Markings ( Reflective

Thermoplastic Road Markings Material )
49,430.40 400.661.2969308.94160.000ตร.ม. 64,106.28      13.1 White14

44,796.30 400.661.2969308.94145.000ตร.ม. 58,096.32      13.2 Yellow15

17,492.34 22,685.811.296917,492.341.000เหมาจ่าย 22,685.81   14.  Traffic Management During

Construction

16

รวมราคากลาง 15,040,103.07

 3หน้า 2 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:11:27



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

 3หน้า 3 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:11:27
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ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

Factor F

ฝนชุก 1

Factor F

ฝนชุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

≤5.00 20.8340 0.8000 5.5000 27.1340 1.2713 1.0700 1.3603 1.3800 1.3997

10.00 16.0809 0.7750 5.5000 22.3559 1.2236 1.0700 1.3093 1.3296 1.3499

20.00 10.6385 0.7625 5.5000 16.9010 1.1690 1.0700 1.2508 1.2691 1.2873

30.00 7.5561 0.7625 5.5000 13.8186 1.1382 1.0700 1.2179 1.2343 1.2507

40.00 7.4312 0.7250 5.0000 13.1562 1.1316 1.0700 1.2108 1.2287 1.2467

50.00 6.9413 0.7125 5.0000 12.6538 1.1265 1.0700 1.2054 1.2234 1.2414

60.00 6.3773 0.7000 5.0000 12.0773 1.1208 1.0700 1.1993 1.2172 1.2352

70.00 6.3436 0.6875 4.5000 11.5311 1.1153 1.0700 1.1934 1.2118 1.2301

หน้า 1 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

Factor F

ฝนชุก 1

Factor F

ฝนชุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

80.00 6.0234 0.6750 4.5000 11.1984 1.1120 1.0700 1.1898 1.2083 1.2268

90.00 5.4724 0.6750 4.5000 10.6474 1.1065 1.0700 1.1840 1.2018 1.2197

100.00 5.1694 0.6750 4.5000 10.3444 1.1034 1.0700 1.1806 1.1982 1.2157

110.00 4.7483 0.6750 4.0000 9.4233 1.0942 1.0700 1.1708 1.1878 1.2049

120.00 4.6292 0.6625 4.0000 9.2917 1.0929 1.0700 1.1694 1.1866 1.2039

130.00 4.4430 0.6625 4.0000 9.1055 1.0911 1.0700 1.1675 1.1845 1.2015

140.00 4.3286 0.6500 4.0000 8.9786 1.0898 1.0700 1.1661 1.1832 1.2004

150.00 4.1868 0.6500 4.0000 8.8368 1.0884 1.0700 1.1646 1.1816 1.1985

หน้า 2 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

Factor F

ฝนชุก 1

Factor F

ฝนชุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

160.00 4.0855 0.6375 4.0000 8.7230 1.0872 1.0700 1.1633 1.1804 1.1975

170.00 4.0052 0.6375 4.0000 8.6427 1.0864 1.0700 1.1624 1.1795 1.1965

180.00 3.9482 0.6375 4.0000 8.5857 1.0859 1.0700 1.1619 1.1788 1.1958

190.00 4.1809 0.6125 3.5000 8.2934 1.0829 1.0700 1.1587 1.1765 1.1943

200.00 4.1572 0.6125 3.5000 8.2697 1.0827 1.0700 1.1585 1.1762 1.1940

210.00 4.0541 0.6000 3.5000 8.1541 1.0815 1.0700 1.1572 1.1751 1.1929

220.00 4.0279 0.6000 3.5000 8.1279 1.0813 1.0700 1.1570 1.1748 1.1926

230.00 3.9408 0.6000 3.5000 8.0408 1.0804 1.0700 1.1560 1.1737 1.1914

หน้า 3 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

Factor F

ฝนชุก 1

Factor F

ฝนชุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

240.00 3.8617 0.6000 3.5000 7.9617 1.0796 1.0700 1.1552 1.1727 1.1903

250.00 3.7523 0.6000 3.5000 7.8523 1.0785 1.0700 1.1540 1.1714 1.1888

260.00 3.6513 0.6000 3.5000 7.7513 1.0775 1.0700 1.1529 1.1702 1.1874

270.00 3.5578 0.6000 3.5000 7.6578 1.0766 1.0700 1.1520 1.1691 1.1861

280.00 3.4710 0.6000 3.5000 7.5710 1.0757 1.0700 1.1510 1.1680 1.1849

290.00 3.3902 0.6000 3.5000 7.4902 1.0749 1.0700 1.1501 1.1670 1.1838

300.00 3.3147 0.6000 3.5000 7.4147 1.0741 1.0700 1.1493 1.1660 1.1827

350.00 3.2737 0.6000 3.5000 7.3737 1.0737 1.0700 1.1489 1.1655 1.1822

หน้า 4 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

Factor F

ฝนชุก 1

Factor F

ฝนชุก 2

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

400.00 3.1486 0.5750 3.5000 7.2236 1.0722 1.0700 1.1473 1.1641 1.1809

450.00 3.1268 0.5750 3.5000 7.2018 1.0720 1.0700 1.1470 1.1638 1.1806

500.00 3.0168 0.5625 3.5000 7.0793 1.0708 1.0700 1.1458 1.1625 1.1793

≥700.00 2.7735 0.5625 3.5000 6.8360 1.0684 1.0700 1.1432 1.1595 1.1759

หน้า 5 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



6.00

10.00 7.00

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

% ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)% %

15.00

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

 Factor F งานก่อสร้างทาง

จากตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง

บาท12,104,157.24

%   ต่อปี

แหล่งของเงินงบประมาณ บาท15,000,000.00

0.00 บาทแหล่งของเงินนอกงบประมาณ

743,563.64 บาทผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor Fค่างานต้นทุน

1.250820,000,000.00

1.296912,104,157.24

1.309310,000,000.00

หน้า 5 จาก 509 สิงหาคม 2562 09:18:55

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

≤5.00 12.9576 0.8000 5.5000 19.2576 1.1926 1.0700 1.2761

10.00 9.8195 0.7750 5.5000 16.0945 1.1609 1.0700 1.2422

15.00 9.1514 0.7500 5.5000 15.4014 1.1540 1.0700 1.2348

20.00 8.4931 0.7250 5.5000 14.7181 1.1472 1.0700 1.2275

25.00 6.9990 0.7250 5.5000 13.2240 1.1322 1.0700 1.2115

30.00 7.3924 0.6875 5.0000 13.0799 1.1308 1.0700 1.2100

35.00 6.8854 0.6750 5.0000 12.5604 1.1256 1.0700 1.2044

40.00 6.1578 0.6750 5.0000 11.8328 1.1183 1.0700 1.1966

หน้า 1 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

45.00 5.5918 0.6750 4.5000 10.7668 1.1077 1.0700 1.1852

50.00 5.1391 0.6750 4.5000 10.3141 1.1031 1.0700 1.1803

55.00 5.0155 0.6750 4.5000 10.1905 1.1019 1.0700 1.1790

60.00 4.8663 0.6750 4.5000 10.0413 1.1004 1.0700 1.1774

65.00 5.0600 0.6500 4.0000 9.7100 1.0971 1.0700 1.1739

70.00 4.9728 0.6375 4.0000 9.6103 1.0961 1.0700 1.1728

75.00 4.7382 0.6375 4.0000 9.3757 1.0938 1.0700 1.1704

80.00 4.5083 0.6375 4.0000 9.1458 1.0915 1.0700 1.1679

หน้า 2 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

85.00 4.3054 0.6375 4.0000 8.9429 1.0894 1.0700 1.1657

90.00 4.2180 0.6250 4.0000 8.8430 1.0884 1.0700 1.1646

95.00 4.1334 0.6250 4.0000 8.7584 1.0876 1.0700 1.1637

100.00 3.9802 0.6250 4.0000 8.6052 1.0861 1.0700 1.1621

105.00 4.4448 0.6250 3.5000 8.5698 1.0857 1.0700 1.1617

110.00 4.3394 0.6250 3.5000 8.4644 1.0846 1.0700 1.1605

115.00 4.1971 0.6250 3.5000 8.3221 1.0832 1.0700 1.1590

120.00 4.0667 0.6250 3.5000 8.1917 1.0819 1.0700 1.1576

หน้า 3 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

125.00 4.0120 0.6125 3.5000 8.1245 1.0812 1.0700 1.1569

130.00 3.9901 0.6125 3.5000 8.1026 1.0810 1.0700 1.1567

135.00 3.8822 0.6125 3.5000 7.9947 1.0799 1.0700 1.1555

140.00 3.7820 0.6125 3.5000 7.8945 1.0789 1.0700 1.1544

145.00 3.6887 0.6125 3.5000 7.8012 1.0780 1.0700 1.1535

150.00 3.6016 0.6125 3.5000 7.7141 1.0771 1.0700 1.1525

155.00 3.5201 0.6125 3.5000 7.6326 1.0763 1.0700 1.1516

160.00 3.4437 0.6125 3.5000 7.5562 1.0756 1.0700 1.1509

หน้า 4 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

165.00 3.3720 0.6125 3.5000 7.4845 1.0748 1.0700 1.1500

170.00 3.3045 0.6125 3.5000 7.4170 1.0742 1.0700 1.1494

175.00 3.2408 0.6125 3.5000 7.3533 1.0735 1.0700 1.1486

180.00 3.1807 0.6125 3.5000 7.2932 1.0729 1.0700 1.1480

185.00 3.1238 0.6125 3.5000 7.2363 1.0724 1.0700 1.1475

190.00 3.0699 0.6125 3.5000 7.1824 1.0718 1.0700 1.1468

195.00 3.0188 0.6125 3.5000 7.1313 1.0713 1.0700 1.1463

≥200.00 2.9702 0.6125 3.5000 7.0827 1.0708 1.0700 1.1458

หน้า 5 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

15.00

7.00

6.00

10.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หน้า 6 จาก 5

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:18:55



6.00

10.00 7.00

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

% ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)% %

15.00

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

จากตาราง  Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

บาท12,104,157.24

%   ต่อปี

แหล่งของเงินงบประมาณ บาท15,000,000.00

0.00 บาทแหล่งของเงินนอกงบประมาณ

11,360,593.60 บาทผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor Fค่างานต้นทุน

1.234815,000,000.00

1.239012,104,157.24

1.242210,000,000.00

หน้า 5 จาก 509 สิงหาคม 2562 09:18:55

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



 4หน้า 1 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

1 13.53 18.95

2 15.16 21.23

3 16.79 23.51

4 18.42 25.79

5 20.05 28.07

6 21.68 30.35

7 23.98 33.57

8 27.06 37.88

9 30.14 42.20

10 33.23 46.52

11 36.32 50.84

12 39.40 55.16

13 42.49 59.48

14 45.57 63.80

15 48.65 68.12

16 51.74 72.44

17 54.82 76.75

18 57.91 81.07

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

19 60.99 85.39

20 64.08 89.71

21 67.16 94.03

22 70.25 98.35

23 73.33 102.67

24 76.42 106.99

25 79.50 111.31

26 82.59 115.62

27 85.67 119.94

28 88.76 124.26

29 91.84 128.58

30 94.93 132.90

31 98.02 137.22

32 101.10 141.54

33 104.19 145.86

34 107.27 150.17

35 110.36 154.50

36 113.44 158.82

37 116.52 163.13

38 119.61 167.45

39 122.69 171.77

40 125.78 176.09

41 128.87 180.41

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

42 131.95 184.73

43 135.03 189.05

44 138.12 193.36

45 141.20 197.68

46 144.29 202.01

47 147.38 206.33

48 150.46 210.65

49 153.55 214.97

50 156.63 219.29

51 159.72 223.61

52 162.80 227.92

53 165.88 232.24

54 168.97 236.56

55 172.06 240.88

56 175.14 245.20

57 178.23 249.52

58 181.30 253.83

59 184.39 258.15

60 187.48 262.47

61 190.57 266.80

62 193.65 271.12

63 196.74 275.43

64 199.82 279.75

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 2 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

65 202.91 284.08

66 205.99 288.39

67 209.08 292.71

68 212.16 297.02

69 215.25 301.35

70 218.33 305.67

71 221.43 310.00

72 224.51 314.31

73 227.59 318.63

74 230.66 322.93

75 233.76 327.26

76 236.84 331.57

77 239.92 335.89

78 243.01 340.21

79 246.09 344.53

80 249.18 348.85

81 252.26 353.17

82 255.35 357.49

83 258.43 361.80

84 261.54 366.15

85 264.61 370.46

86 267.68 374.75

87 270.77 379.08

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

88 273.86 383.40

89 276.94 387.71

90 280.04 392.05

91 283.13 396.38

92 286.21 400.69

93 289.28 404.99

94 292.36 409.31

95 295.47 413.66

96 298.54 417.95

97 301.62 422.27

98 304.72 426.61

99 307.81 430.93

100 310.88 435.23

101 313.96 439.55

102 317.07 443.90

103 320.16 448.22

104 323.22 452.51

105 326.30 456.83

106 329.41 461.17

107 332.49 465.48

108 335.58 469.81

109 338.65 474.11

110 341.74 478.44

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

111 344.85 482.78

112 347.92 487.09

113 351.02 491.42

114 354.08 495.71

115 357.16 500.03

116 360.26 504.36

117 363.32 508.65

118 366.40 512.96

119 369.50 517.29

120 372.61 521.65

121 375.68 525.96

122 378.77 530.28

123 381.83 534.56

124 384.95 538.93

125 388.03 543.24

126 391.13 547.58

127 394.18 551.85

128 397.25 556.15

129 400.33 560.46

130 403.43 564.80

131 406.54 569.16

132 409.61 573.45

133 412.69 577.76

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 3 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

134 415.78 582.09

135 418.89 586.44

136 421.94 590.72

137 425.01 595.01

138 428.16 599.43

139 431.19 603.66

140 434.30 608.02

141 437.35 612.29

142 440.49 616.68

143 443.57 621.00

144 446.66 625.32

145 449.69 629.57

146 452.81 633.93

147 455.86 638.21

148 459.01 642.61

149 462.09 646.93

150 465.18 651.26

151 468.21 655.49

152 471.32 659.85

153 474.37 664.12

154 477.52 668.52

155 480.59 672.82

156 483.67 677.14

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

157 486.77 681.47

158 489.87 685.82

159 492.90 690.07

160 496.04 694.45

161 499.09 698.73

162 502.15 703.01

163 505.23 707.32

164 508.31 711.64

165 511.41 715.98

166 514.52 720.33

167 517.65 724.70

168 520.68 728.95

169 523.82 733.35

170 526.88 737.63

171 529.94 741.92

172 533.02 746.23

173 536.11 750.55

174 539.21 754.89

175 542.31 759.24

176 545.32 763.45

177 548.46 767.84

178 551.60 772.24

179 554.64 776.49

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

180 557.69 780.76

181 560.75 785.05

182 563.94 789.51

183 567.02 793.83

184 570.11 798.16

185 573.09 802.33

186 576.20 806.68

187 579.32 811.05

188 582.46 815.44

189 585.47 819.66

190 588.63 824.08

191 591.66 828.33

192 594.71 832.59

193 597.90 837.06

194 600.96 841.35

195 604.04 845.65

196 607.12 849.97

197 610.21 854.30

198 613.32 858.64

199 616.29 862.80

200 619.41 867.17

201.0 -

1000.0
3.10 4.34

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 4 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.10 บาท/ตัน

                                4.34 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

   หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร



 4หน้า 1 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

1 7.99 11.19

2 9.68 13.55

3 11.37 15.92

4 13.06 18.28

5 14.75 20.64

6 16.43 23.00

7 18.12 25.37

8 20.04 28.06

9 22.39 31.35

10 24.74 34.64

11 27.09 37.92

12 29.44 41.21

13 31.78 44.50

14 34.13 47.79

15 36.48 51.07

16 38.83 54.36

17 41.18 57.65

18 43.52 60.93

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

19 45.88 64.23

20 48.22 67.51

21 50.57 70.80

22 52.92 74.09

23 55.26 77.37

24 57.62 80.66

25 59.97 83.96

26 62.31 87.24

27 64.66 90.53

28 67.02 93.82

29 69.35 97.09

30 71.71 100.39

31 74.05 103.66

32 76.41 106.97

33 78.76 110.26

34 81.11 113.55

35 83.44 116.82

36 85.80 120.12

37 88.15 123.41

38 90.50 126.71

39 92.85 129.99

40 95.19 133.27

41 97.55 136.57

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

42 99.90 139.86

43 102.24 143.13

44 104.59 146.43

45 106.93 149.71

46 109.29 153.01

47 111.63 156.28

48 113.98 159.58

49 116.31 162.84

50 118.66 166.13

51 121.03 169.44

52 123.36 172.70

53 125.71 175.99

54 128.08 179.31

55 130.41 182.57

56 132.75 185.85

57 135.11 189.15

58 137.48 192.48

59 139.82 195.74

60 142.16 199.02

61 144.52 202.33

62 146.89 205.65

63 149.21 208.90

64 151.54 212.16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 2 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

65 153.89 215.44

66 156.24 218.74

67 158.61 222.06

68 160.92 225.29

69 163.32 228.64

70 165.64 231.90

71 167.98 235.18

72 170.33 238.47

73 172.70 241.78

74 175.07 245.10

75 177.37 248.31

76 179.77 251.67

77 182.08 254.91

78 184.40 258.16

79 186.84 261.57

80 189.18 264.86

81 191.54 268.15

82 193.79 271.30

83 196.16 274.63

84 198.55 277.97

85 200.95 281.33

86 203.23 284.53

87 205.52 287.73

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

88 207.96 291.14

89 210.27 294.37

90 212.58 297.62

91 215.05 301.07

92 217.39 304.35

93 219.74 307.63

94 222.09 310.93

95 224.31 314.03

96 226.68 317.35

97 229.06 320.68

98 231.45 324.04

99 233.86 327.40

100 236.10 330.54

101 238.53 333.94

102 240.78 337.10

103 243.23 340.52

104 245.50 343.70

105 247.96 347.15

106 250.25 350.35

107 252.54 353.55

108 254.84 356.77

109 257.34 360.28

110 259.66 363.52

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

111 261.98 366.77

112 264.31 370.03

113 266.64 373.30

114 268.98 376.58

115 271.33 379.87

116 273.69 383.17

117 276.06 386.48

118 278.43 389.80

119 280.81 393.14

120 283.20 396.48

121 285.35 399.49

122 287.76 402.86

123 290.17 406.24

124 292.59 409.63

125 294.76 412.66

126 297.20 416.07

127 299.64 419.50

128 301.82 422.55

129 304.28 426.00

130 306.76 429.46

131 308.95 432.53

132 311.44 436.02

133 313.64 439.10

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 3 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

134 316.15 442.61

135 318.36 445.71

136 320.58 448.81

137 323.11 452.35

138 325.33 455.47

139 327.88 459.04

140 330.12 462.17

141 332.36 465.30

142 334.93 468.91

143 337.18 472.06

144 339.43 475.21

145 342.04 478.86

146 344.31 482.03

147 346.57 485.20

148 348.84 488.38

149 351.12 491.57

150 353.77 495.28

151 356.06 498.49

152 358.35 501.69

153 360.65 504.91

154 362.95 508.13

155 365.26 511.36

156 367.57 514.59

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

157 369.88 517.83

158 372.62 521.66

159 374.94 524.92

160 377.28 528.19

161 379.62 531.46

162 381.96 534.75

163 384.31 538.04

164 386.67 541.33

165 389.03 544.64

166 391.39 547.95

167 393.76 551.27

168 396.14 554.60

169 398.05 557.27

170 400.43 560.61

171 402.82 563.95

172 405.22 567.31

173 407.62 570.67

174 410.03 574.04

175 412.44 577.42

176 414.86 580.81

177 417.29 584.21

178 419.20 586.88

179 421.64 590.29

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

180 424.08 593.71

181 426.53 597.14

182 428.98 600.58

183 431.45 604.03

184 433.36 606.70

185 435.83 610.16

186 438.31 613.63

187 440.79 617.11

188 442.70 619.78

189 445.20 623.28

190 447.70 626.78

191 450.21 630.30

192 452.12 632.97

193 454.64 636.50

194 457.17 640.04

195 459.71 643.59

196 461.62 646.26

197 464.17 649.83

198 466.72 653.41

199 468.63 656.08

200 471.20 659.68

201.0 -

1000.0
2.36 3.30

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 4 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.36 บาท/ตัน

                                3.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

   หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร



 4หน้า 1 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

1 4.40 6.16

2 5.68 7.95

3 6.96 9.75

4 8.24 11.54

5 9.53 13.34

6 10.81 15.13

7 12.09 16.93

8 13.37 18.72

9 14.66 20.52

10 15.94 22.31

11 17.22 24.11

12 18.50 25.90

13 19.79 27.70

14 21.07 29.50

15 22.41 31.37

16 23.86 33.40

17 25.31 35.44

18 26.76 37.47

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

19 28.22 39.50

20 29.67 41.54

21 31.12 43.57

22 32.57 45.60

23 34.03 47.64

24 35.48 49.67

25 36.93 51.70

26 38.38 53.73

27 39.83 55.77

28 41.29 57.81

29 42.74 59.83

30 44.19 61.87

31 45.64 63.90

32 47.10 65.94

33 48.55 67.97

34 50.00 70.00

35 51.45 72.03

36 52.91 74.07

37 54.36 76.10

38 55.81 78.13

39 57.27 80.18

40 58.72 82.20

41 60.17 84.24

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

42 61.63 86.28

43 63.07 88.30

44 64.53 90.34

45 65.98 92.37

46 67.44 94.41

47 68.89 96.44

48 70.33 98.46

49 71.79 100.51

50 73.24 102.54

51 74.70 104.58

52 76.14 106.60

53 77.59 108.63

54 79.05 110.67

55 80.50 112.71

56 81.95 114.73

57 83.40 116.76

58 84.85 118.80

59 86.31 120.84

60 87.77 122.88

61 89.22 124.91

62 90.67 126.94

63 92.12 128.97

64 93.58 131.01

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 2 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

65 95.02 133.03

66 96.48 135.08

67 97.93 137.10

68 99.38 139.13

69 100.83 141.16

70 102.29 143.20

71 103.74 145.24

72 105.21 147.29

73 106.64 149.30

74 108.11 151.36

75 109.56 153.38

76 111.00 155.41

77 112.45 157.44

78 113.91 159.47

79 115.36 161.51

80 116.82 163.55

81 118.28 165.60

82 119.72 167.60

83 121.18 169.66

84 122.62 171.67

85 124.09 173.73

86 125.53 175.75

87 126.98 177.77

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

88 128.42 179.79

89 129.87 181.82

90 131.36 183.90

91 132.81 185.94

92 134.23 187.92

93 135.69 189.96

94 137.15 192.01

95 138.61 194.06

96 140.08 196.11

97 141.50 198.10

98 142.97 200.16

99 144.40 202.16

100 145.88 204.23

101 147.31 206.23

102 148.79 208.31

103 150.23 210.32

104 151.66 212.33

105 153.15 214.41

106 154.59 216.43

107 156.04 218.45

108 157.48 220.47

109 158.93 222.50

110 160.37 224.52

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

111 161.82 226.55

112 163.28 228.59

113 164.73 230.62

114 166.19 232.66

115 167.64 234.70

116 169.10 236.74

117 170.57 238.79

118 172.03 240.84

119 173.50 242.89

120 174.90 244.86

121 176.37 246.92

122 177.84 248.98

123 179.25 250.95

124 180.73 253.02

125 182.20 255.09

126 183.61 257.06

127 185.10 259.14

128 186.58 261.22

129 188.00 263.20

130 189.49 265.28

131 190.90 267.26

132 192.32 269.25

133 193.82 271.34

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 3 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

134 195.23 273.33

135 196.74 275.43

136 198.16 277.42

137 199.66 279.53

138 201.09 281.52

139 202.51 283.52

140 203.94 285.51

141 205.45 287.63

142 206.88 289.63

143 208.31 291.63

144 209.83 293.77

145 211.27 295.77

146 212.70 297.78

147 214.13 299.79

148 215.57 301.80

149 217.11 303.95

150 218.54 305.96

151 219.98 307.98

152 221.43 310.00

153 222.87 312.02

154 224.31 314.04

155 225.76 316.06

156 227.20 318.08

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

157 228.65 320.11

158 230.10 322.14

159 231.55 324.17

160 233.00 326.20

161 234.45 328.23

162 235.91 330.27

163 237.36 332.31

164 238.82 334.35

165 240.28 336.39

166 241.74 338.43

167 243.20 340.48

168 244.66 342.53

169 246.13 344.58

170 247.59 346.63

171 249.06 348.68

172 250.53 350.74

173 251.87 352.62

174 253.34 354.68

175 254.81 356.74

176 256.29 358.80

177 257.76 360.87

178 259.24 362.94

179 260.58 364.81

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก

(บาท/ตัน)

ค่าบรรทุก

(บาท/ลบ.ม.)

180 262.06 366.89

181 263.54 368.96

182 265.03 371.04

183 266.51 373.12

184 267.85 374.99

185 269.34 377.08

186 270.83 379.16

187 272.32 381.25

188 273.66 383.13

189 275.16 385.22

190 276.65 387.32

191 278.15 389.41

192 279.49 391.29

193 280.99 393.39

194 282.50 395.50

195 283.84 397.37

196 285.34 399.48

197 286.85 401.59

198 288.19 403.47

199 289.70 405.58

200 291.21 407.70

201.0 -

1000.0
1.46 2.04

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29



 4หน้า 4 จาก

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

09 สิงหาคม 2562 09:19:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.46 บาท/ตัน

                                2.04 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

   หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 Relocation Of Existing 9.00 m. Mounting Height, Single Bracket Roadway Lighting

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 11,552.800 บาท/ต้น=

ค่างานต้นทุน 11,552.80 บาท/ต้น=

หน้า 1 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 Earth Excavation

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 44.650 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.65 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 2 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 Earth Embankment

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 186.240 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 186.24 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 3 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 Soil Aggregate Subbase

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนจากเอกสารแนบ 369.380 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 369.38 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 4 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  5 Crushed Rock Soil Aggregate Type Base

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนจากเอกสารแนบ 496.580 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 496.58 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 5 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 Prime Coat

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนจากเอกสารแนบ 29.130 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 29.13 บาท/ตร.ม.=

หน้า 6 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  7 Tack Coat

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 13.320 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 13.32 บาท/ตร.ม.=

หน้า 7 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  8 Natural Rubber Modified Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick

    8.1 On Prime Coat

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 255.550 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 255.55 บาท/ตร.ม.=

หน้า 8 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  8 Natural Rubber Modified Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick

    8.2 On Tack Coat

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 252.190 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 252.19 บาท/ตร.ม.=

หน้า 9 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  9 Widening Of Existing Bridge Roadway Width At Sta. 0+486 Form 8.00 m. To 12.00 m.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 58,623.120 บาท/ม.=

ค่างานต้นทุน 58,623.12 บาท/ม.=

หน้า 10 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  10 Bridge Approach Slab

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 4,042.160 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 4,042.16 บาท/ตร.ม.=

หน้า 11 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  11 Concrete Slope Protection

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 818.570 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 818.57 บาท/ตร.ม.=

หน้า 12 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  12 R.C. Ditch Type A

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 4,042.160 บาท/ม.=

ค่างานต้นทุน 4,042.16 บาท/ม.=

หน้า 13 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  13 Pavement Markings ( Reflective Thermoplastic Road Markings Material )

    13.1 White

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 308.940 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 308.94 บาท/ตร.ม.=

หน้า 14 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  13 Pavement Markings ( Reflective Thermoplastic Road Markings Material )

    13.2 Yellow

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 308.940 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 308.94 บาท/ตร.ม.=

หน้า 15 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  14 Traffic Management During Construction

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปุรง สะพาน และอาคารระบายน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุนตามเอกสารแนบ 17,492.340 บาท/เหมาจ่าย=

ค่างานต้นทุน 17,492.34 บาท/เหมาจ่าย=

หน้า 16 จาก 1609 สิงหาคม 2562 09:18:16

 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์



แขวงทางหลวงลําปางที่ 1

รหัสงาน 11400 ลักษณะงาน

ตอน

บริเวณ  กม. 1 แหง

น้ํามันดีเซลหนาปม  ปตท. จังหวัด ลําปาง ราคา 26.54 บาท/ลิตร ว ันที่ ADT 8,612 คัน/วัน

ทางราบ ลูกเนิน ทางเขา ลูกรัง

1 ยางแอสฟลต  NRMA (For Asphaltic Concrete) ตัน 27,500.00 258 258 จาก แหลง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

2 ยางแอสฟลต  CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray) 21,100.00 580 588 จาก แหลง กทม.

3 ยางแอสฟลต  CRS - 2 (For Tack Coat or SST) 20,733.33 580 588 จาก แหลง กทม.

4 ปูนซีเมนตปอรตแลนด Type I (แบบบรรจุถุง) (งานโครงสราง) 2,355.14 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

5 เหล็ก RB 6 มม. 20,408.98 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปางตัน

ตัน

ตัน

ตัน

เกาะคา - หางฉัตร

กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

0+486 

ทางหลวงหมายเลข

ภาวะฝนปกติ

1034 ตอนควบคุม 0100

รายละเอียดขอมูลวัสดุที่แหลง

หมายเหตุ

ราคาที่แหลง

ตอหนวย

(บาท)

ระยะทางขนสง (กม.) รวม

ระยะทาง

(กม.)

ราย

การ

ที่

ชนิดของวัสดุ

ปริมาณงาน

6 ส.ค. 62

หนวย

นับ

5 เหล็ก RB 6 มม. 20,408.98 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

6 เหล็ก RB 9 มม. 19,150.81 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

7 เหล็ก RB 12 มม. 18,956.82 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

8 เหล็ก DB 12 มม. 18,845.50 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

9 เหล็ก DB 16 มม. 18,257.81 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

10 เหล็ก DB  20 มม. 20,629.10 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

11 เหล็ก RB  25 มม. 18,426.17 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

12 เหล็ก DB  25 มม. 18,959.81 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

13 เหล็ก DB  28 มม. 17,433.33 588 588 จาก แหลง กทม.

14 ลวดผูกเหล็ก 33.65 12 12 จาก แหลง อ.เมือง จ.ลําปาง

15 ไมแบบ (1) ; ไมแบบสําหรับงานทั่วไป 233.91 ใชงาน 4 คร้ัง
16 ไมแบบ (2) ; ไมแบบสําหรับงานอยางงาย 210.13 ใชงาน 5 คร้ัง

17 ไมแบบ (3) ; ไมแบบสําหรับงานสะพาน 355.20 ใชงาน 3 คร้ัง

18 หินผสมแอสฟลตคอนกรีต ลบ.ม. 200.00 32 32 จาก แหลง ทล.11 กม.441+400 RT. (+1.90)

19 หินยอยผสมคอนกรีต 320.00 32 32 จาก แหลง ทล.11 กม.441+400 RT. (+1.90)ลบ.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตัน

กก.

ตร.ม.

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

อ้างอิงจาก Sheet ' ได้ราคาไม้แบบ '

อ้างอิงจาก Sheet ' ได้ราคาไม้แบบ '

อ้างอิงจาก Sheet ' ได้ราคาไม้แบบ '



แขวงทางหลวงลําปางที่ 1

รหัสงาน 11400 ลักษณะงาน

ตอน

บริเวณ  กม. 1 แหง

น้ํามันดีเซลหนาปม  ปตท. จังหวัด ลําปาง ราคา 26.54 บาท/ลิตร ว ันที่ ADT 8,612 คัน/วัน

ทางราบ ลูกเนิน ทางเขา ลูกรัง

เกาะคา - หางฉัตร

กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

0+486 

ทางหลวงหมายเลข

ภาวะฝนปกติ

1034 ตอนควบคุม 0100

รายละเอียดขอมูลวัสดุที่แหลง

หมายเหตุ

ราคาที่แหลง

ตอหนวย

(บาท)

ระยะทางขนสง (กม.) รวม

ระยะทาง

(กม.)

ราย

การ

ที่

ชนิดของวัสดุ

ปริมาณงาน

6 ส.ค. 62

หนวย

นับ

20 ทรายผสมคอนกรีต 300.00 36 36 จาก แหลง ทล.11 กม.483+520 LT. (+6.10)

21 หินคลุก 150.00 32 32 จาก แหลง ทล.11 กม.441+400 RT. (+1.90)

22 ลูกรัง 60.00 30 30 จาก แหลง ทล.1033 กม.20+800 LT. (+0.75)

23 วัสดุคัดเลือก "ก" 45.00 30 30 จาก แหลง ทล.1033 กม.20+800 LT. (+0.75)

24 ทรายถม 300.00 36 36 จาก แหลง ทล.11 กม.483+520 LT. (+6.10)ลบ.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

24 ทรายถม 300.00 36 36 จาก แหลง ทล.11 กม.483+520 LT. (+6.10)

25 ดินถม 30.00 11 11 จาก แหลง ทล.1036 กม.5+400 LT. (+1.20)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ................................................................................ รอ.ขท.ลําปางที่ 1 (ว.) ลงชื่อ ................................................................................ รก. วผ.ทล.1

                 ( นายวารินทร  คําศรีใจ)                ( นายพงษพินันท บูรณะกิติ )

ลบ.ม.

ลบ.ม.



รหัสงาน   11400  ลักษณะงาน  กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

ทางหลวงหมายเลข   1034 ตอนควบคุม 0100    ตอน  เกาะคา - หางฉัตร

ระหวาง       กม. 0+486 ปริมาณงาน 1.000      แหง

ราคาน้ํามันดีเซลหนาปม  ปตท. จังหวัด ราคา   26.54   บาท/ลิตร วันที่

ADT 8612  คัน/วัน

ปูนซีเมนตผสม (silica cement)

(บาท/ตัน) (บาท/ตัน) RB 6 มม. RB 9 มม. RB 12 มม. DB 12 มม. RB 15 มม. RB 19 มม. DB 16 มม. DB  20 มม. RB  25 มม. DB  25 มม. DB  28 มม.

ราคาวัสดุที่แหลง 2,710.28 20,408.98 19,150.81 18,956.82 18,845.50 19,640.19 20,438.32 18,257.81 20,629.10 18,426.17 18,959.81 17,433.33

ระยะทางขนสง (กม.) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 588

คาขนสง (บาท) 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 857.69

คาขึ้น - ลง (บาท) 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

คาผูก - ดัด เหล็ก - 4,100.00 4,100.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 2,900.00 3,300.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00

2,778.78 24,607.48  23,349.31    22,355.32    22,244.00    23,038.69    23,436.82    21,656.31    23,627.60    21,424.67    21,958.31    21,271.02    426.97 33.65

Special  A

400:432:737

เหล็กเสริม (บาท/ตัน)

B  (46 - 50 Mpa) D  (30 - 40 Mpa)A  > 50 Mpa

500:366:662 350:441:662

C  (41 - 45 Mpa)

400:416:662

-

420.12

หินผสม คอนกรีต

บาท/ลบ.ม.

-

-

###

###320.00

บาท/กก.

ลวดผูกเหล็ก

120.12

ทรายผสม คอนกรีต

บาท/ลบ.ม.

300.00

36

106.97

32 114

-                   

-                   

-                   

-                   

33.65

- -

-

6 ส.ค. 62

รายละเอียดขอมูลราคาคอนกรีต  และ  เหล็กเสริม

รายการ

-

50

18.50

ปูนซีเมนตปอรตแลนด Type I (ถุง)

2,355.14

รวม

Class  of  Concrete

สวนผสมคอนกรีต 220:393:843

Lean  1:3:6

300:466:662

E  < 30 Mpa

450:391:662

12

2,423.64

400:432:737

1.  ปูนซีเมนตซีเมนต 1.05 x 2,423.64 2544.822 1,017.93

2.  ทราย 1.20 x 420.12 504.144 217.79

3.  หิน 1.15 x 426.97 491.0155 361.88

4.  คาแรงผสม - เท 498.00

2,095.60

1 : 2 : 4 by wt. Mortar  1:4 by vol.

320:381:818 400:799

1.  ปูนซีเมนตซีเมนต 1.05 x 2,423.64 2544.822 814.34 1,017.93

2.  ทราย 1.20 x 420.12 504.144 192.08 402.81

3.  หิน 1.15 x 426.97 491.0155 401.65 -

4.  คาแรงผสม - เท 436.00 114.00

1,844.07 1,534.74

2,217.98

436.00

300:299:652

1 : 2 : 4 by vol. Mortar  1:3 by vol.

1,017.93

209.72

325.05

500:366:662

1,272.41

184.52

325.05

436.00

325.05

436.00

1,874.07

197.12

325.05

436.00

2,103.34

436.00

350:441:662400:416:662

1,764.01

114.00

-

377.60

1,272.41

500:749

222.33

1,988.70

398.00

413.93

198.13

325.05

234.93

763.45

รวม

สวนผสมคอนกรีต

559.86

220:393:843300:466:662

890.69

450:391:662

1,145.17

1,759.43 1,569.92

Class  of  Concrete

สวนผสมคอนกรีต

763.45

รวม

436.00

320.14

150.74

1,670.33

=

=

=

=

=

=

=

=



รายละเอียดข้อมูลราคายางและวัสดุที�ใช้ทาํ Asphaltic Concrete

รหสังาน 11400 ลกัษณะงาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายนํ �า

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอนควบคมุ 0100 ตอน เกาะคา - ห้างฉตัร

         ระหว่าง      กม. 0+486 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

ราคานํ �ามันดีเซลหน้าปั�ม  ปตท. จงัหวัด ราคา 26.54 บาท/ลิตร วันที� ADT 8,612 คัน/วัน

รายการ ยาง ยาง ยาง ยาง ยาง ยาง ยาง ADDITIVE สารผสมเพิ�ม

AC.60/70 NRMA MC - 70 CSS - 1 CMS - 2h CSS - 1hN CRS - 2 แอสฟัลต์

บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ตนั บาท/ลบ.ม. บาท/ลบ.ม.

ราคาวสัดทีุ�แหลง่ 17,500.00 27,500.00 19,795.00 21,100.00 10,995.00 0.00 20,733.33 190,000.00 23,000.00 200.00

6 ส.ค. 62

หินผสม AC

ข้อมลูราคาวสัดทีุ�แหลง่และคา่ขนสง่

ราคาวสัดตุอ่หนว่ย

หิน 3/8 "

ราคาวสัดทีุ�แหลง่ 17,500.00 27,500.00 19,795.00 21,100.00 10,995.00 0.00 20,733.33 190,000.00 23,000.00 200.00

ระยะทางขนสง่ (กม.) 258 258 664 588 200 200 588 556 200 32

คา่ขนสง่ (บาท) 375.89 375.89 #NAME? 857.69 #NAME? #NAME? 857.69 854.87 #NAME? 106.97

คา่ขึ �น - ลง (บาท/ตนั) 35 35.00 25 25 25 25 25 25 25 -          -             

คา่วสัดรุวมคา่ขนสง่ 17,910.89 27,910.89 #NAME? 21,982.69 #NAME? #NAME? 21,616.02 190,879.87 #NAME? 306.97



รายละเอียดขอมูลราคาไมแบบที่ใชงาน

รหัสงาน 11400 ลักษณะงาน กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายนํ้า

ทางหลวงหมายเลข ตอน เกาะคา - หางฉัตร

ระหวาง       กม. 0+486 ปริมาณงาน 1.000 แหง

ราคาน้ํามันดีเซลหนาปม  ปตท. จังหวัด ราคา 26.54 บาท/ลิตร วันที่ ADT 8,612 คัน/วัน

ขอมูลราคาวัสดุท่ีแหลงรวมคาแรง    1) ไมแบบงานท่ัวไปหรือไมแบบ (1) ; ไมแบบระดับกลาง  (พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร)

ราคาวัสดุตอหนวย (บาท)          -  ไมกระบาก 1 ลบ.ฟ. @ 247.66 = 247.66 บาท/ตร.ม.

6 ส.ค. 62

1034 ตอนควบคุม 0100

ราคาวัสดุตอหนวย (บาท)          -  ไมกระบาก 1 ลบ.ฟ. @ 247.66 = 247.66 บาท/ตร.ม.

รายการ ไมแบบ (1) ไมแบบ (2) ไมแบบ (3)          -  ไมคราว 0.30 ลบ.ฟ. @ 641.30 = 192.39 บาท/ตร.ม.

ราคาวัสดุท่ีแหลง 475.63 475.63 678.59          -  ไมคํ้ายันไมแบบ 0.30 ตน @ 20.00 = 6.00 บาท/ตร.ม.

จํานวนครั้งท่ีใชงาน 4 5 3          -  ตะปู 0.25 กก./ตร.ม. @ 38.32 = 9.58 บาท/ตร.ม.

คาวัสดุ 118.91 95.13 226.20          -  นํ้ามันทาผิวไม 1 ตร.ม. @ 20.00 = 20 บาท/ตร.ม.

คาแรงไมแบบ 115.00 115.00 109.00 รวมคางาน = 475.63 บาท/ตร.ม.

นํ้ามันทาผิวไม 20.00

คาวัสดุรวมคาขนสง 233.91 210.13 355.20     2) ไมแบบงานอยางงายหรือไมแบบ (2) ; ไมแบบธรรมดา  (พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร)

         -  ใชรายละเอียดเดียวกันกับไมแบบงานท่ัวไป  แตจํานวนครั้งท่ีใช 5 ครั้ง

   3) ไมแบบงานสะพานหรืองานทอเหล่ียมหรือไมแบบ (3) ; ไมแบบระดับกลาง  (พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร)

         -  ไมกระบาก 1 ลบ.ฟ. @ 401.87 = 401.87 บาท/ตร.ม.

         -  ไมอัดยางหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 89.48 = 89.48 บาท/ตร.ม.

         -  ไมคราว 0.30 ลบ.ฟ. @ 299.07 = 89.72 บาท/ตร.ม.



รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

รหัสงาน 11400 กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา ในทางหลวงหมายเลข 1034 ตอนควบคุม 0100 ตอน เกาะคา - หางฉัตร

บริเวณ  กม. 0+486                ปริมาณงาน   1   แหง

น้ํามันดีเซลหนาปม  ปตท. จังหวัด ลําปาง ราคา 26.54  บาท/ลิตร วันที่ 

1 Relocation Of Existing 9.00 m. Mounting Height, Single Bracket Roadway Lighting

เสา  9.00  ม.  ( ปรับปรุงซอมแซม ) 20 %  ของ  บาท = 2,186.00 บาท

โคม  HS  250  WATTS  ( ปรับปรุงซอมแซม )  40 %  ของ  บาท = 2,396.00 บาท

สายไฟฟา  NYY 3 x 10  ตร.ม.  ม. @ 146.57 = 5,862.80 บาท

สายไฟฟา  THW  1 x 2.5  ตร.ม. ม. @ 5.65 = 113.00 บาท

ทอ  HDPE   Ø   63   มม. ม. @ = 0.00 บาท

ชุดวางสายไฟพรอมแผน precast  ปดทับ ม. @ = 0.00 บาท

GROUND  ROD = 350.00 บาท

PHOTOCELL ,  SWITCH ,  FUSE = บาท

คาขนยายออกและติดตั้งใหม = 500.00 บาท

ทอ  RSC  Ø  2.5 "    40 x 580 / 30 = บาท

ทาสีโคนเสา ตน @ = 112.00 บาท

ติดแผนสะทอนแสง ตน @ = 33.00 บาท

คาหลอดไฟสํารอง หลอด @ = บาท

คางานตนทุน = 11,552.80 บาท/ตน

2 Earth Excavation

คาดําเนินการ + เส่ือมราคา (ขุดตัด) = 20.71 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (ตัก) = 7.96 บาท/ลบ.ม.

คาขนทิ้ง  ระยะ กม. = 11.19 บาท/ลบ.ม.

รวม = 19.15 บาท/ลบ.ม.

สวนขยายตัว x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25 , หินออน 1.60 , หินแข็ง 1.70) = 23.94 บาท/ลบ.ม.

คางานตนทุนรวม = 44.65 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

สวนขยายตัวของทราย = 1.15

สวนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

3 Earth  Embankment

คาวัสดุจากแหลง = 30.00 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (ขุด-ขน) = 20.90 บาท/ลบ.ม.

คาขนสง กม. = 37.92 บาท/ลบ.ม.

รวม = 88.82 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว x 1.60 = 142.11 บาท/ลบ.ม.

คาตัดแตงข้ันบันได   = บาท/ลบ.ม. = 7.78 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (บดทับ) = 44.13 บาท/ลบ.ม.

คางานตนทุนรวม = 186.24 บาท/ลบ.ม.

4 Soil Aggregate Subbase

คาวัสดุจากแหลง = 60.00 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (ขุด-ขน) = 30.86 บาท/ลบ.ม.

คาขนสง กม. = 100.39 บาท/ลบ.ม.

รวม = 191.25 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว x 1.60 = 306.00 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (บดทับ ) = 52.96 บาท/ลบ.ม.

คางานตนทุนรวม = 358.96 บาท/ลบ.ม.

END

5 Crushed Rock Soil Aggregate  Type Base  

คาวัสดุจากปากโม (รวมคาตัก) = 150.00 บาท/ลบ.ม.

คาขนสง กม. = 106.97 บาท/ลบ.ม.

รวม = 256.97 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว  x 1.50 = 385.46 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (ผสม) = 24.14 บาท/ลบ.ม.

คาดําเนินการ + คาเส่ือมราคา (บดทับ ) = 84.22 บาท/ลบ.ม.

คางานตนทุนรวม = 493.82 บาท/ลบ.ม.

END

6 ส.ค. 62
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รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

6 Prime  Coat

คายาง CSS - 1 1.0  ลิตร @ บาท = 21.98 บาท/ลิตร

คาขนสง กม. ( บวกคาข้ึน-ลง ) = 0.88 บาท/ลิตร

รวมคายาง + คาขนสง = 22.86

อัตราสวน  ( 1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบนSoil Cement ใช 1.0 ลิตร/ตร.ม. = 22.86 บาท/ตร.ม.

     หรือ 0.4 ลาดบน Concrete Pavement )

คาดําเนินการ +  คาเส่ือมราคา = 6.76 บาท/ตร.ม.

คางานตนทุนรวม = 29.62 บาท/ตร.ม.

END

7 Tack  Coat 

คายาง CRS - 2 1.0 ลิตร @ บาท = 21.62 บาท/ลิตร

คาขนสง กม. ( บวกคาข้ึน-ลง ) = 0.88 บาท/ลิตร

รวมคายาง + คาขนสง = 22.50

อัตราสวน (0.3 ลิตร / ตร.ม.) ใช 0.30 ลิตร/ตร.ม. = 6.75 บาท/ตร.ม.

คาดําเนินการ +  คาเส่ือมราคา = 6.57 บาท/ตร.ม.

คางานตนทุนรวม = 13.32 บาท/ตร.ม.

END

8 Natural Rubber Modified Asphalt Concrete  Wearing  Course 5 cm. Thick

8.1 On Prime Coat

ปริมาณงาน  ASPHALT  CONCRETE  ทั้งโครงการ = 10,000.00   ตัน

คาขนสงอุปกรณ  80  ตัน กม. = -            บาท/ตัน

คาติดต้ังเคร่ืองผสม  =  / = -            บาท/ตัน

คายาง  AC 0.050 = 1,395.54     บาท/ตัน

คาหิน 0.74 = 227.16       บาท/ตัน

คาดําเนินการ  +  คาเส่ือมผสมวัสดุแอสฟลทคอนกรีต 340.08 x 1.10 = 374.09 บาท/ตัน

คาขนสง กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) = 0.400         บาท/ตัน

คาดําเนินการ  +  คาเส่ือมปูลาดและบดทับหนา ซม. 1 (พิมพ 1 = บนผิวไพรมโคด, พิมพ 2  = บนผิวแทคโคด)

= x x x    1.10 = 131.58 บาท/ตัน

คาใชจายรวม = 2,128.77     บาท/ตัน

คางานตนทุน = / = 255.55       บาท/ตร.ม.

8.2 On Tack Coat

ปริมาณงาน  ASPHALT  CONCRETE  ทั้งโครงการ = 10,000.00   ตัน

คาขนสงอุปกรณ  80  ตัน กม. = -            บาท/ตัน

คาติดต้ังเคร่ืองผสม  =  / = -            บาท/ตัน

คายาง  AC 0.050 = 1,395.54     บาท/ตัน

คาหิน 0.74 = 227.16       บาท/ตัน

คาดําเนินการ  +  คาเส่ือมผสมวัสดุแอสฟลทคอนกรีต 340.08 x 1.10 = 374.09 บาท/ตัน

คาขนสง กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) = 0.400         บาท/ตัน

คาดําเนินการ  +  คาเส่ือมปูลาดและบดทับหนา ซม. 2 (พิมพ 1 = บนผิวไพรมโคด, พิมพ 2  = บนผิวแทคโคด)

= x x x    1.10 = 103.54 บาท/ตัน

คาใชจายรวม = 2,100.73     บาท/ตัน

คางานตนทุน = / = 252.19       บาท/ตร.ม.

21.98
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รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

9 Widening Of Existing Bridge Roadway Width At Sta. 0+486 Form 8.00 m. To 12.00 m.

งานขยายความกวางสะพานเดิม กม. 0+486 จาก 8.00 ม. ไปยัง 12.00 ม. 

ความยาว ST (2x10.00)  + BG (7x20.00)  + ST (2x10.00)   = m.

ทางรถกวาง 12 ม. ทางเทากวาง 1 ม.

มุม Skew 20 o

คอนกรีต  Class C ลบ.ม. @  = บาท

คอนกรีต  Class D ลบ.ม. @  = บาท

เหล็กเสริม

RB 9 mm. กก. @  = บาท

DB 12 mm. กก. @  = บาท

DB 16 mm. กก. @  = บาท

DB 25 mm. กก. @  = บาท

DB 28 mm. กก. @  = บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @  = บาท

ไมแบบ (3) ตร.ม. @  = บาท

เหล็ก DOWEL กก. @  = บาท

BEARING PAD ม. @  = บาท

JOINT FILLER ตร.ม. @  = บาท

JOINT SEALER ลิตร @  = บาท

คานั่งราน,ค้ํายันและอื่นๆ L.S. @  = บาท ราคากลาง =

PC. BOX BEAM Span 20.00 m. (ตัวกลาง) 28.00          ทอน @  = บาท ** breakdown **

PC. BOX BEAM Span 20.00 m. (ตัวริม) -             ทอน @  = บาท  

เสาเข็ม 0.40x0.40x10.00 ม. ตน @  = บาท ** breakdown **

ขนสงเคร่ืองมือ L.S. @  = บาท

ทุบคอนกรีตสะพานเดิม ลบ.ม. @  = บาท

 = บาท

คางานตนทุน ตอหนวย  = บาท / เมตร

เสาเข็มคอนกรีต 0.40 x 0.40 x 10.00 ม.

คอนกรีต  Class D = 1.583 ลบ.ม.@ 1,874.07 บาท/ลบ.ม. = 2,966.65 บาท/ตน

เหล็ก RB 6 = 29.517 ก.ก.@ 24.61 บาท/ก.ก. = 726.41 บาท/ตน

เหล็ก DB 12 = 12.414 ก.ก.@ 22.24 บาท/ก.ก. = 276.09 บาท/ตน

เหล็ก DB 25 = 92.472 ก.ก.@ 21.96 บาท/ก.ก. = 2,030.69 บาท/ตน

ลวดผูกเหล็ก = 3.360 ก.ก.@ 33.65 บาท/ก.ก. = 113.06 บาท/ตน

ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เสน ศก.9.53 มม.

= 63.083 ก.ก.@ 45.50 บาท/ก.ก. = 2,870.28 บาท/ตน

คาดึงลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 30% x = 861.08 บาท/ตน

ไมแบบ 3 = 9.60 ตร.ม.@ 355.20 บาท/ตร.ม. = 3,409.92 บาท/ตน

คาแรงตอกเสาเข็ม = 985.71 บาท/ตน

คาแรงตัดหัวเสาเข็ม = 320.00 บาท/ตน

คางานตนทุน = 14,559.89 บาท/ตน

PC. BOX BEAM Span 20.00 m. (ตัวกลาง)

คอนกรีต  Class A = 10.358 ลบ.ม.@ 2,217.98 บาท/ลบ.ม. = 22,973.84 บาท/ทอน

เหล็ก RB 6 = 21.56175 ก.ก.@ 24.61 บาท/ก.ก. = 530.63 บาท/ทอน

เหล็ก RB 9 = 564.085 ก.ก.@ 23.35 บาท/ก.ก. = 13,171.38 บาท/ทอน

เหล็ก DB 12 = 533.713 ก.ก.@ 22.24 บาท/ก.ก. = 11,869.78 บาท/ทอน

ลวดผูกเหล็ก = 27.984 ก.ก.@ 33.65 บาท/ก.ก. = 941.66 บาท/ทอน

ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เสน ศก. 12.7 มม.

= 422.604 ก.ก.@ 45.50 บาท/ก.ก. = 19,228.48 บาท/ทอน

คาดึงลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 30% x = 5,768.54 บาท/ตน

ไมแบบ 3 = 66.560 ตร.ม.@ 355.20 บาท/ตร.ม. = 23,642.11 บาท/ทอน

คาเคล่ือนยายและยกวาง = 8,580.00 บาท/ทอน

คางานตนทุน = 106,706.42 บาท/ทอน

15,041,318.71

2,870.28

19,228.48

12,181.680
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351.00                       698,033.70        

535.00                       1,002,627.45     

8,942.25           
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106,706.42       2,987,779.76     
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รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

*** คาเคล่ือนยาย BOX BEAM 

 - คาเชารถบรรทุกหางกางปลา 1 คัน/วัน @ บาท/วัน = 16,000.00 บาท

 - คิดวาง BOX BEAM ได 5 ทอน/วัน = 3,200.00 บาท/ทอน

*** คา ยก-วาง BOX BEAM 

 - คาเชารถเครน 30/35 ตัน 2 คัน/วัน @ บาท/วัน = 24,000.00 บาท

 - ทีมงานวางคาน 1 ชุด/วัน @ บาท/วัน = 2,900.00 บาท

(หัวหนางาน 1 คน@ 500 บ.  +  คนงาน 8 คน@ 300 บ.)

 - คิดวาง BOX BEAM ได 5 ทอน/วัน = 5,380.00 บาท/ทอน

END

10 Bridge Approach Slab (AP-101)

คิดจากความกวาง 12 ม. ความยาว 10 ม. พ้ืนที่ 120 ตร.ม.

คอนกรีต  CLASS  D (35 MPA) ลบ.ม. @   = บาท

เหล็กเสริม

DB 12 กก. @   = บาท

DB 16 กก. @   = บาท

RB 25 (Dowel) กก. @   = บาท

DB 25 กก. @   = บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @   = บาท

ไมแบบ (2) ตร.ม. @   = บาท

PVC PIPE DIA. 0.10 m @ 150 mm. ทอน @ บาท

TACK COAT ตร.ม. @   = บาท

5 CM. ASPHALT CONCRETE ตร.ม. @   = บาท

คาใชจายรวม   = บาท

คางานตนทุนตอหนวย / ตร.ม.   = บาท/ตร.ม.

11 Concrete  Slope  Protection ( SP-301)

คิดจากพื้นที่ 2.00 x 3.00 = ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) ลบ.ม. @   = 1,055.66 บาท

เหล็กเสริม  RB 6 กก. @   = 267.40 บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @   = 9.09 บาท

ไมแบบ (2) ตร.ม. @   = 210.13 บาท

หิน  FILTER ลบ.ม. @   = 27.63 บาท

JOINT  FILLER ลิตร @   = 8.10 บาท

ตบแตง  เตรียมพ้ืนที่  สูบน้ําทิ้ง LS   = 500.00 บาท

EDGE  BEAM  ( จากรายละเอียด  BREAK  DOWN )   = 6,368.17 บาท

SHEAR KEY    ( จากรายละเอียด  BREAK  DOWN )   = 1,748.93 บาท

บันไดข้ึน-ลง    ( จากรายละเอียด  BREAK  DOWN )   = 3,108.57 บาท

GEOTEXTILE W>200g/sq.m. ตร.ม. @   = 80.00

คาใชจายรวม   = 13,383.68 บาท

คางานตนทุนตอหนวย   =  / ตร.ม.   = 818.57 บาท/ตร.ม.

EDGE BEAM

Upper  Edge  Beam   ( ดู  Detail  " 1 " ) ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.80 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) = 0.560 ลบ.ม.@ 1,759.43 = 985.28 บาท

เหล็กเสริม  RB  9  mm. = 4.490 กก. @ 23.35 = 104.84 บาท

เหล็กเสริม  RB  6  mm. = 2.660 กก. @ 24.61 = 65.46 บาท

ไมแบบ  ( 2 ) = 4.350 ตร.ม.@ 210.13 = 914.07 บาท

ลวดผูกเหล็ก = 0.180 กก. @ 33.65 = 6.06 บาท

= 2,075.71 บาท

Lower  Edge  Beam   ( ดู  Detail  " 2 " ) ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 3.15 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) = 0.770 ลบ.ม.@ 1,759.43 = 1,354.76 บาท

เหล็กเสริม  RB  9  mm. = 5.990 กก.  @ 23.35 = 139.87 บาท

เหล็กเสริม  RB  6  mm. = 6.180 กก.  @ 24.61 = 152.09 บาท

ไมแบบ (2) = 4.800 ตร.ม.@ 210.13 = 1,008.62 บาท

ลวดผูกเหล็ก = 0.300 กก.  @ 33.65 = 10.10 บาท

= 2,665.44 บาท

13,383.68 16.35

( พ้ืนที่รวม EDGE  BEAM ,SHEAR KEY, บันไดข้ึน-ลง)

รวม  1

รวม 2

0.60 1,759.43

10.87 24.60

0.27 33.65

1.00

764.730 21.65

3,989.011

33.65

16.875 210.13

8.000 10.00

120.000 13.32

120.000 255.55

1.60 50.00

153.009

244,651.29 120

210.13

0.09 306.97

0.18 45.00

1.00

69,153.18

29,056.49

16,556.40

87,558.79

5,148.75

3,545.94

80.00

1,598.40

30,666.00

244,651.29

2,038.76

36.90 1,874.07

1,306.497 22.24

21.95

6.00

16,000.00

12,000.00

2,900.00

60.100 21.42 1,287.34
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รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

Side  Edge  Beam   ( ดู  Detail  " 3 " ) ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.35 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) = 0.440 ลบ.ม.@ 1,759.43 = 774.15 บาท

เหล็กเสริม  RB  9  mm. = 4.490 กก.  @ 23.35 = 104.84 บาท

เหล็กเสริม  RB  6  mm. = 2.000 กก.  @ 24.61 = 49.22 บาท

ไมแบบ (2) = 3.300 ตร.ม.@ 210.13 = 693.43 บาท

ลวดผูกเหล็ก = 0.160 กก.  @ 33.65 = 5.38 บาท

= 1,627.02 บาท

= 6,368.17 บาท

SHEAR KEY ( ดู  Detail  " 4 " ) ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 2.25 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) = 0.460 ลบ.ม.@ 1,759.43 = 809.34 บาท

เหล็กเสริม  RB  9  mm. = 8.980 กก.  @ 23.35 = 209.68 บาท

เหล็กเสริม  RB  6  mm. = 3.620 กก.  @ 24.61 = 89.09 บาท

ไมแบบ (2) = 3.000 ตร.ม.@ 210.13 = 630.39 บาท

ลวดผูกเหล็ก = 0.310 กก.  @ 33.65 = 10.43 บาท

รวม = 1,748.93 บาท

บันไดขึ้น-ลง (Section C-C) ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.80 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E (25 MPA) = 0.760 ลบ.ม.@ 1,759.43 = 1,337.17 บาท

เหล็กเสริม  RB  9  mm. = 27.000 กก.  @ 23.35 = 630.45 บาท

เหล็กเสริม  RB  6  mm. = 5.550 กก.  @ 24.61 = 136.59 บาท

ไมแบบ (2) = 4.650 ตร.ม.@ 210.13 = 977.10 บาท

ลวดผูกเหล็ก = 0.810 กก.  @ 33.65 = 27.26 บาท

รวม = 3,108.57 บาท

12 R.C. Ditch  Type  A

ก. คิดจากความยาว ม. ( ไมรวมฝาปด )    H  = 0.85 ม.

คอนกรีต  CLASS  E ลบ.ม. @ = 7,178.47 บาท

เหล็กเสริม RB 6 กก. @ = 2,170.45 บาท

เหล็กเสริม RB 9 กก. @ = 5,795.77 บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @ = 302.01 บาท

ไมแบบ (1) ตร.ม. @ = 10,156.37 บาท

ขุดดิน ( ประมาณ ) ลบ.ม. @ = 602.78 บาท

ทอ  PVC  Ø 1 " x 0.45  ม. ( เจาะรู ) อัน @ = 100.00 บาท

PVC  CAP อัน @ = 50.00 บาท

เหล็กฉาก  L  50 x  50 x 4   มม. ม. @ = 1,173.00 บาท

คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 6 ลบ.ม. @ = 1,569.92 บาท

ทรายหยาบบดอัดแนน ลบ.ม. @ = 622.29 บาท

รวม   = 29,721.06 บาท

คางานตนทุนเฉล่ีย   = / 10.00   = 2,972.11 บาท/ม.

ข. ฝาปด  R.C.  DITCH  TYPE   A

คิดจากจํานวน   1   ฝา ม.

คอนกรีต  CLASS  E ลบ.ม. @   = 61.58 บาท

เหล็กเสริม RB 9 กก. @   = 102.02 บาท

เหล็กเสริม RB 12 กก. @   = 145.03 บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @   = 10.06 บาท

ไมแบบ (2) ตร.ม. @   = 62.41 บาท

เหล็กฉาก  L  50 x  50 x 4   มม. ม. @ = 46.92 บาท

รวม   = 428.02 บาท

คางานตนทุนเฉล่ีย   = / 0.40   = 1,070.05 บาท/ม.

คางานตนทุน  R.C.  DITCH   = + ข

  = + 1,070.05   = 4,042.16 บาท/ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเผ่ือสวนสูญเสียแลว

END

รวม 3

รวม 1+2+3

13.50

10.00

20

0.40

58.65

428.02

0.80

0.297

1.00

233.91

8.975

88.194

4.08

ก

58.65

10.00

20.005

44.65

43.42

0.299

4.369

0.035

1,569.92

29,721.06

23.35

1,759.43

622.291.00

33.65

210.13

2,972.11

5

24.61

1,759.43

33.65

248.213 23.35

6.486 22.36

5 ของ 6



รายละเอียด  BREAK DOWN COST กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ํา

13 Pavement Markings (Reflective Thermoplastic Road Marking Material)

กม.

ลําดับ หนวย ปริมาณ ราคา/หนวย

1 ตร.ม. 1.00 256.44

2 ตร.ม. 1.00 24.50

3 ตร.ม. 1.00 14.25

4 ตร.ม. 1.00 13.75

5 ตร.ม. 1.00 0.00

END

14 Traffic Management During Construction

(สําหรับงานกอสราง/บูรณะ บริเวณชองจราจรซาย สําหรับทางหลวง 2 ชองจราจร)

หนวย

1 ปายติดแผนสะทอนแสงจํานวน 12 ชุด ตรม.

2 เสาปาย เหล็กขนาด 3" x 3" x 1.6 mm. ม.

3 แผงกั้นสะทอนแสงชนิด 3 ช้ัน ชุด

4 แผงกั้นสะทอนแสงชนิด 2 ช้ัน ชุด

5 แผงตั้งแบบ  1 หนา ชุด

6 แผงตั้งแบบ  2 หนา ชุด

7 Concrete Barrier ม.

8 สัญญาณธง ชุด

9 ไฟกระพริบ ดวง

10 สีตีเสนจราจร ชนิดท่ี 2 ตรม.

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาใชงาน 6 เดือน คางานตอหนวย = บาท  =

หมายเหตุ 1.ราคาประมาณการดังกลาวใชสําหรับการติดต้ังในระยะเวลา 3 ป หากนอยกวาหรือมากกวา 3 ป จะคิดตามสัดสวนของระยะเวลาการติดต้ัง

256.44            

-                

จํานวนเงิน หมายเหตุ

(โดยวิธีรีด,ปาดลากหรือพน ;ความหนาเมื่อแหงไมนอยกวา  3.0  มม.)

คิดระยะทางขนสง   =

คางานตนทุน(วัสด+ุคาแรง)

งานสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) 

คาลูกแกว

คาทดสอบความหนา,Factor การสะทอนแสง,การสะทอนแสง

24.50             

บาท/ตร.ม.

14.25             

13.75             

308.94            

คาดําเนินการ (คาแรงและคาเส่ือมราคาฯ)

(3 คร้ัง/สัญญา)

258

รายการ

คา Primer (กาวรองพ้ืน)

18.702           3,859.00                72,171.02                          - ปายชนิดอลูมิเนียมอัลลอยหนา 2.0 มม.

ติดดวยสติ๊กเกอรสะทอนแสงแบบที่ 3 หรือ 4

ลําดับ รายการ
วัสดุ ราคาตอหนวย ราคารวม

หมายเหตุ
จํานวน (บาท) (บาท)

-                230.00                  -                                 

16.00             1,115.00                17,840.00                         

-                46.00                    -                                 

45.00             235.00                  10,575.00                          - คิดท่ีความยาว 3.00 ม. (15 ตน)

-                1,615.00                -                                 

104,954.02      17,492.34 บาท / ชุด

-                92.00                    -                                 

104,954.02                      บาท / ชุด

2.00               76.00                    152.00                             

2.00               1,538.00                3,076.00                          

15.00             76.00                    1,140.00                          

6 ของ 6



งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 1

1.) คาวัสดุ ตอ 1.00 m.
2

คาสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)          = 42,000 บาท/ตัน          = 42.00 บาท/kg.

 - คาขนสง          = 258 km. @ 0.86 บาท/ตัน          = 0.64 บาท/kg.

 - คาขน - ถาย          = 100 บาท/ตัน          = 0.10 บาท/kg.

รวม          = 42.74 บาท/kg.

คาสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)          = 6.00 kg. @ 42.74 บาท          = 256.44 บาท/kg.

คิดให          = 260.50 บาท/kg.

2) คาลูกแกว          = 60,000.00 บาท/ตัน 60.00 บาท/kg.

 - คาขนสง          = 258 km. @ 0.86 บาท/ตัน          = 0.64 บาท/kg.

 - คาขน - ถาย          = 100 บาท/ตัน          = 0.10 บาท/kg.

รวม          = 60.74 บาท/kg.

คาลูกแกว          = 0.40 kg. @ 60.74 บาท          = 24.30 บาท/m.
2

คิดให          = 24.50 บาท/m.
2

3) คา Primer (กาวรองพื้น)  0.20  กก.  ทาได  1  ตร.ม.

คาวัสดุ Primer (กาวรองพื้น)          =          = 70.00 บาท/kg.

คาขนสง          = 258 km. @ 0.86 บาท/ตัน          = 0.64 บาท/kg.

คาขน - ถาย          = 100 บาท/ตัน          = 0.10 บาท/kg.

คางานตนทุน Primer (กาวรองพื้น)  =    120   +      1.33    +0.1  บาท / กก. X 0.2          = 14.15 บาท/m.
2

คิดให          = 14.25 บาท/m.
2

4.) คาดําเนินการ ตอ 1.00 m.
2
 (คิดให 600  m.

2
/วัน)

4.1) คารถตีเสน (คิดอายุการใชงาน 7 ป @ 180 วัน/ป)

 - คาเสื่อมราคา          = ราคาตนทุน/(จํานวนวันตอป X 5ป

         = 2,200,000/(180x7)          = 1,746.03 บาท/วัน

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง          = 40 ลิตร/วัน @ 26.54 บาท          = 1,061.60 บาท/วัน

 - คาแกส          = 1 ถัง/วัน @ 345 บาท          = 345.00 บาท/วัน

รวม          = 3,152.63 บาท/วัน

4.2) คารถบริการ

 - คาเชา (ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางฯ)          = 920 บาท/วัน

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง          = 30 ลิตร/วัน @ 26.54 บาท          = 796.20 บาท/วัน

รวม          = 1,716.20 บาท/วัน

4.3) คาเครื่องกระเทาะผิวเดิม(คิดอายุการใชงาน 5 ป @ 180 วัน/ป)

4.3.1)คาเสื่อมราคา(เครื่องกระเทาะ)          = ราคาตนทุน/(จํานวนวันตอป X 5ป

         = 195,500 / (180 x 5)          = 217.22 บาท/วัน

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง          = 15 ลิตร/ วัน@ 26.54 บาท          = 398.10 บาท/วัน

รวม          = 615.32 บาท/วัน

รายละเอียดงานสีตีเสน Thermoplastic

ไม่รวมค่างานกระเทาะผวิเดิม
รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม



4.3.2) คาเสื่อมราคา(หัวสามแฉกกระเทาะผิว)          = ราคาตนทุน/(อายุการใชงาน 12,000 m
2
/หัว

         = 43,700/12,000          = 3.64 บาท/m.
2

4.3.3) คาแรงกระเทาะสี

1 คาแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ  200 ตร.ม./วัน)          = (300x2)/200          = 3.00 บาท/m.
2

2 คาแรงงาน 2 คน (กรณีผิวแอสฟลตประมาณ  150 ตร.ม./วัน)          = (300x2)/150          = 4.00 บาท/m.
2

4.4) คาแรงตีเสนจราจร (ประเมินคาแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

      ชางควบคุม (พรอมคนขับ)          = 2 x 500          = 1,000      บาท/วัน

      ชางคุมเครื่อง          = 2 x 500          = 1,000      บาท/วัน

      คนงานทั่วไป          = 4 x 300          = 1,200      บาท/วัน

รวม          = 3,200      บาท/วัน

รวมเปนเงินคาแรงตีเสนจราจรและคาเสื่อมราคาฯตอหนวย = (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4) = 8,684.15  บาท/m.
2

กรณีผิวคอนกรีต  เฉลี่ย ((8964.65/600 ตร.ม.)+((4.3.2)+(4.3.3)=6.64 บาท/ตร.ม.)) = 21.11      บาท/m.
2

คิดให = 21.50      บาท/m.
2

กรณีผิวแอสฟลต  เฉลี่ย ((8964.65/600 ตร.ม.)+((4.3.2)+(4.3.3)=7.64 บาท/ตร.ม.)) = 22.11      บาท/m.
2

คิดให = 22.50      บาท/m.
2

กรณีผิวใหมคาแรงตีเสนจราจรและคาเสื่อมราคาฯ ((4.1)+((4.2)+(4.4))/600 = 13.91      บาท/m.
2

= 13.75     บาท/m.
2
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