

- 7.2 นายอนุศักดิ์ นภาภิรมย์ กรรมการบริหารระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ว.ท.อ.6)
- 7.3 อานนท์ ใ้ช้ชื่อน กรรมการบริหารระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ว.ท.อ.6)
- 7.4 รายงานพิเศษ คณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

ผู้รายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2

- 7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการบริหารระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ว.ท.อ.6)
- 7.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศ
- 6.1 แบบสรุปรายงานทางวิทยาศาสตร์และบทสรุป
- 6.2 ปฏิบัติการระหว่างประเทศ
- 5. ราคาค่าจ้างรวม ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๗ เป็นเงิน 14,976,391.80 บาท
- 4. ลักษณะงาน โดยส่งเป็ งานรับพิมพ์เอกสาร
- 3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
- 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสเปกตรัมของดาวเคราะห์ (e-bidding) / งานรับพิมพ์งานทางวิทยาศาสตร์และบทสรุป (IN PLANT) ตอนต้นของปีงบประมาณ-เดือนธันวาคม ๒๐๑๗ ระหว่าง ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๗-๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๗
- 1. ชื่อโครงการ ศึกษาดาวเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และบทสรุป (IN PLANT) ทางหน่วยงานเลข 2146

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาของงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรระกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200-กม.29+340
 ของผู้ขงทางหลวงหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | ตร.ม. | 19,260.000 | 230.75 | 4,444,245.00 | 1.3017 | 300.36 | 5,785,073.71 |
| 2 | 2.1 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANE RECYCLING 2.2 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) | ลิตร | 2,312.000 | 130.17 | 300,953.04 | 1.3017 | 169.44 | 391,750.57 |
| 3 | 2.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) 2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 38,520.000 | 13.39 | 515,782.80 | 1.3017 | 17.42 | 671,394.47 |
| 4 | 2.3.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | ตร.ม. | 19,260.000 | 312.64 | 6,021,446.40 | 1.3017 | 406.96 | 7,838,116.77 |

ราชพงษ์ คำภา

25 พฤศจิกายน 2567 13:46:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200-กม.29+340
 ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|---------------|
| 5 | 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) | ตร.ม. | 80.000 | 288.00 | 23,040.00 | 1.3017 | 374.88 | 29,991.16 |
| 6 | 3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) | ตร.ม. | 657.000 | 288.00 | 189,216.00 | 1.3017 | 374.88 | 246,302.46 |
| 4. | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | | | | | | | |
| 7 | 4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ชุด | 1.000 | 10,572.84 | 10,572.84 | 1.3017 | 13,762.66 | 13,762.66 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 14,976,391.80 |

ราชพงษ์ คำภา


25 พฤศจิกายน 2567 13:46:17


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝั้วทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม รั้วกั้นน้ำใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เชื่อมอุบลรัตน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200-กม.29+340

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง


(นายอชุตี บัวสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิคม เทพบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ราชพงษ์ คำภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


-อชุตี-
(นายอชุตี วงศ์วนกิจเจริญ)
ผส.ทล.๖ ✓