

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอน หนองเสือขอ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.๕๖+๗๒๕ - กม.๕๙+๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโต	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวีร์ตรา จันทนวรานุกร	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องเดือซ้อ - ท้องไม้แก่น ระหว่าง กม.56+725 - กม.59+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณทั้งสิ้น
1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	560.000	SQ.M.	59.68	33,420.80
2 REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING	720.000	SQ.M.	17.65	12,708.00
3 CLEARING AND GRUBBING	22,220.000	SQ.M.	2.14	47,550.80
4 EARTH EXCAVATION	2,370.000	CU.M.	57.00	135,090.00
5 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	1,500.000	CU.M.	62.70	94,050.00
6 EARTH EMBANKMENT	2,420.000	CU.M.	378.71	916,478.20
7 SELECTED MATERIAL A	1,190.000	CU.M.	527.27	627,451.30
8 SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,190.000	CU.M.	527.27	627,451.30
9 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	1,630.000	CU.M.	949.28	1,547,326.40
10 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	26,160.000	SQ.M.	97.66	2,554,785.60

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/555/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุ้มโพธิ์) ว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ..... (นายวีรภัทร จันทนราษฎร์) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ..... Cristopher Sison จิตรกรโยธากำណူการ กรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาวชรีดา ขวัญถาวร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
--	--	---	---

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องแฉะ - ท้องไม่แฉะ ระหว่าง กม.56+725 - กม.59+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	32,500.000	SQ.M.	40.11	1,303,575.00
12	TACK COAT	32,500.000	SQ.M.	19.56	635,700.00
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	10.000	TON	2,996.54	29,965.40
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	32,500.000	SQ.M.	361.40	11,745,500.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	32,500.000	SQ.M.	359.72	11,690,900.00
16	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA.58+892 FROM 8.00 M. TO 12.00 M.	30.000	M.	61,014.24	1,830,427.20
17	CONCRETE PILES SIZE 0.40 M. X 0.40 M.	240.000	M.	1,959.71	470,330.40
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	16.000	M.	4,038.13	64,610.08
19	REINFORCE CONCRETE HEADWALL	6.000	CU.M.	3,538.52	21,231.12
20	SIDE DITCH LINING TYPE II	3,250.000	SQ.M.	286.39	930,767.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/555/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณไช)	(นายวีระตรา จันทนวงษาบุตร)	(นายบรรเชษฐ์ บ่อเมียงพันธ์)	(นางสาววิรดา ชวีญถาวร)
วา.ทล.14	ว.ทล.14	วา.ทล.14	วา.ทล.14
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ
	ผอ.ชท.ชลบุรีที่ 1	วิศวกรโยธาชำนาญการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.56+725 - กม.59+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	CONCRETE SLOPE PROTECTION	660.000	SQ.M.	619.23	408,691.80
22	KILOMETER STONE TYPE I	2.000	EACH	2,166.55	4,333.10
23	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	10.000	EACH	1,396.86	13,968.60
24	RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING TRAFFIC SIGN	1.000	EACH	42,784.91	42,784.91
25	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	4.000	EACH	3,334.60	13,338.40
26	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEA:1 GUARDRAIL	24.000	M.	261.42	6,274.08
27	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	29.000	EACH	26,985.53	782,580.37
28	THEMOPLASTIC PAINT	1,150.000	SQ.M.	341.26	392,449.00
29	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	16,260.64	16,260.64
<b>รวมทั้งสิ้น 29 รายการ</b>					37,000,000.00
<b>เป็นเงิน สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน</b>					

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/555/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567


 ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณไพบ) วว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ  

 ลงชื่อ..... (นายวีระตรา จันทรวงการ) ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 กรรมการ  

 ลงชื่อ..... (นายพรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิมพ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ  

 ลงชื่อ..... (นางสาวชริตา ชวัลฤการ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔