

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ระหว่าง กม.๗๘+๘๗๒.๒๐ - กม.๘๒+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑,๙๙๔,๕๖๒.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ คุณโท	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสมประสงค์ อรรถาชิต	กรรมการ
๗.๓ นายกรณ์ วัฒนชัย	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการ
๗.๕ นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สายก้าน้อย - อ่างกู่ใน ระหว่าง กม.78+827.20 - กม.82+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ต่างงานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.00	L.S.	9,939.98	9,939.98
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.60 M.	30.00	M.	60.64	1,819.20
3	CLEARING AND GRUBBING	13,000.00	SQ.M.	2.15	27,950.00
4	EARTH EXCAVATION	2,300.00	CU.M.	57.30	131,790.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.00	CU.M.	63.03	6,303.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	50.00	CU.M.	631.09	31,554.50
7	EARTH EMBANKMENT	3,720.00	CU.M.	337.42	1,255,202.40
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	60.00	CU.M.	327.30	19,638.00
9	SELECTED MATERIAL A	1,870.00	CU.M.	485.84	908,520.80
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,880.00	CU.M.	485.84	913,379.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/545/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณไพบ)
 วว.ทล.14
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสมประสงค์ อรรถาภิษฐ์)
 พอ.ชท.ฉะเชิงเทรา
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายกรณ์ วัฒนชัย)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวรงค์ ป้อมเชิงใหม่)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชรีดา ชวีญดากร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาตกลง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สายก้าน้อย - อ่างกาโน ระหว่าง กม.78+827.20 - กม.82+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	1.00	EACH	25,346.84	25,346.84
32	THERMOPLASTIC PAINT	1,440.00	SQ.M.	340.45	490,248.00
33	CURB MARKING	15.00	SQ.M.	62.60	939.00
34	BUS STOP SHELTER TYPE G	2.00	EACH	99,095.85	198,191.70
35	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	13,057.30	13,057.30
36	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าห่อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.00	SET	234,856.70	234,856.70

รวมทั้งสิ้น 36 รายการ

เป็นเงิน สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์

41,994,562.26

คณะกรรมการกำกับศรากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/545/2567 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567



(นายแพทย์ อนุชาติ)
ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ



(นายสมประสงค์ อรรถาธิ)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



(นายกรณ์ วัฒนชัย)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นางสาวจิรดา ชวีญการ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๗