

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๑ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๕๕๓ ตร.ม.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๑ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๕๕๓ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔,๙๙๙,๕๕๒.๒๓ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ตำแหน่ง รอง.ชท.สุรินทร์ (ก) ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายพิพัฒน์พล พะนิรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

อนุมัติ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผอ.ชท.สุรินทร์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน

2. สำรอกทำบ- มวงหมาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๔๕๓ ตร.ม.
 หมายงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง
 ๓. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
 ๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
 ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำรอกทำบ- มวงหมาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,999,552.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 พิพัฒน์พล พะนิรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทตรวจจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ปากลับมกโช้ใหม่ (IN PLACE)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒๙,๔๕๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SURFACE COURSE 1.1 TACK COAT	ตร.ม.	563,000	13.37	7,527.31	1.3015	17.40	9,796.79
2	1.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM THICK	ตร.ม.	563,000	302.06	170,059.78	1.3015	393.13	221,332.80
3	1.3 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 cm.+HMA 4 cm.)	ตร.ม.	28,890,000	379.50	10,963,755.00	1.3015	493.91	14,269,327.13
4	2. MISCELLANEOUS 2.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	304,000	299.65	91,093.60	1.3015	389.99	118,558.32
5	2.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	963,000	299.65	288,562.95	1.3015	389.99	375,564.67
6	3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 3.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	3,820.61	3,820.61	1.3015	4,972.52	4,972.52
รวมราคากลาง								14,999,552.23

ณัฐพล พันธุ์ศรี

21 พฤศจิกายน 2567 10:49:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายปีโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่ไร่จกบ - มวงหมาก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง




ณัฐพล พันธุ์ศรี

21 พฤศจิกายน 2567 10:49:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางจากก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแบบรายละเอียด ประมาณการ งบประมาณ ๒๒๖๘ รหัสงาน ๒๒๖๘ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนสายที่ ๑๓๐๐ ตอน สายที่ ๑๓๐๐ - กม.๒๓๗+๓๐๐ - กม.๒๓๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๔๕๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง



(จิตพนันท์ พะนิรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)
ผอ.ชท.สุรินทร์

ได้รับขอ
(นายวิฑูรย์ หล่อโชติธนนันต์)

ร.ต.ท.ส.๑ รักชาราชาการแทน ผ.ส.ทล.๘

๕๓ จ.ภ. ๒๕๖๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานประมาณการ ก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ราคากลาง ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม น้ำกัลมันท์ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนความคุม ๐๑๐๐ ตอน
 สำโรงทาบ - ฝวพหมาก ตอน ๓ ระยะทาง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๙,๕๙๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม น้ำกัลมันท์ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนความคุม ๐๑๐๐ ตอน
 สำโรงทาบ - ฝวพหมาก ตอน ๓ ระยะทาง กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๓+๓๐๐ หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1.1	1.1	SURFACE COURSE	ตร.ม.	563,000	13.37	7,527.31	1,3015	17,40	9,796.79
1.2	1.2	TACK COAT	ตร.ม.	563,000	302.06	170,059.78	1,3015	393.13	221,332.80
1.3	1.3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM THICK	ตร.ม.	28,890,000	379.50	10,963,755.00	1,3015	493.91	14,269,327.13
2.1	2.1	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 cm + HWA 4 cm.)	ตร.ม.	304,000	299.65	91,093.60	1,3015	389.99	118,558.32
2.2	2.2	MISCELLANEOUS	ตร.ม.	963,000	299.65	288,562.95	1,3015	389.99	375,564.67
3.1	3.1	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ชุด	1,000	3,820.61	3,820.61	1,3015	4,972.52	4,972.52
		THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)							
		TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
		TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
TOTAL									14,999,552.23