



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖

ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๕๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๓๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๖ ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๕+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางงานเป็นเงิน ๓๔,๙๘๘,๔๐๕.๒๗ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒

.....กรรมการ  
(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

.....กรรมการ  
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายวันเฉลิม เจตบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)

.....กรรมการ  
(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....กรรมการ  
(นายบดีลักษณ์ สุเซ็น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. ที่ สทล.๑.๒ / ๑๔๘๓ ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการราคากลาง, ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑, ผบ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)  
ผส.ทล.๑



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036  
 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.11+100 - กม.15+275

**2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

**3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร**

35,000,000.00 บาท

**4. ลักษณะงาน**

โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036  
 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.11+100 - กม.15+275

**5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**

4 ธันวาคม 2567

เป็นเงิน

34,988,405.27

บาท

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**


- 6.1 แบบสรุปรายละเอียดราคากลาง
- 6.2 รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง
- 6.3 รายละเอียดข้อมูลราคาขาย และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete
- 6.4 รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ
- 6.5 รายละเอียดราคาไม้แบบ
- 6.6 รายละเอียด BREAK DOWN COST


**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**


7.1	นายสมเดช	โสภณดิเรกรัตน์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2
7.2	นางจิรกุล	วงศ์รอด	กรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
7.3	นายอนุฤทธิ์	อุดมสม	กรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
7.4	นายพงษ์พันธ์	บุรณะกิติ	กรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
7.5	นายวันเฉลิม	เจตบุตร	กรรมการกำหนดราคากลาง	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม
7.6	นายราเชนทร์	ชัยศักดิ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7.7	นายบดีลักษณ์	ฐูเซ็น	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน


" เอกสาร ก "										
รายละเอียดราคากลาง								แขวงทางหลวง	ลำปางที่ 1	
								ID CODE :	681504098	
1. งานจ้างเหมาทำถาวร										
รหัสงาน		11720 ลักษณะงาน		งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง		หมายเลขทางหลวง		1036 CS 0100		
ระหว่าง กม.		11+100		ถึง กม.		15+275		บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง		
ผลผลิต		1		แห่ง		ปริมาณงาน		4.175 กม. ตรี.ม.		
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร 23 พ.ย. 67										
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ค่างานที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	M.	64.00	138.68	8,875.52	1.2237	169.70	169.70	10,860.97	
2	REMOVAL OF EXISTING R.C. U-DITCH TYPE A	M.	190.00	199.79	37,960.10	1.2237	244.48	244.48	46,451.77	
3	REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL BARRICADE	M.	420.00	14.07	5,909.40	1.2237	17.21	17.21	7,231.33	
4	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	37,350.00	1.76	65,736.00	1.2237	2.15	2.15	80,441.14	
5	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,130.00	47.04	241,315.20	1.2237	57.56	57.56	295,297.41	
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	180.00	51.75	9,315.00	1.2237	63.32	63.32	11,398.76	
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	300.00	51.75	15,525.00	1.2237	63.32	63.32	18,997.94	
8	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	2,320.00	143.37	332,618.40	1.2237	175.44	175.44	407,025.13	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,920.00	362.85	1,059,522.00	1.2237	444.01	444.01	1,296,537.07	
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	2,920.00	585.64	1,710,068.80	1.2237	716.64	716.64	2,092,611.19	
11	PRIME COAT	SQ.M.	13,649.00	37.86	516,751.14	1.2237	46.32	46.32	632,348.37	
12	TACK COAT	SQ.M.	47,756.00	16.41	783,675.96	1.2237	20.08	20.08	958,984.27	
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)									
	13.1 ON PRIME COAT	TON.	48.00	2,512.14	120,582.72	1.2237	3,074.10	3,074.10	147,557.07	
	13.2 ON TACK COAT	TON.	142.00	2,495.96	354,426.32	1.2237	3,054.30	3,054.30	433,711.48	
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (AC 60-70)	SQ.M.	12,711.00	301.57	3,833,256.27	1.2237	369.03	369.03	4,690,755.69	
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 40-50)	SQ.M.	46,995.00	328.43	15,434,567.85	1.2237	401.89	401.89	18,887,280.67	
16	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	935.00	296.97	277,666.95	1.2237	363.40	363.40	339,781.04	
17	R.C. U-DITCH TYPE A	M.	490.00	4,446.91	2,178,985.90	1.2237	5,441.68	5,441.68	2,666,425.04	
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.CLASS 2	M.	4.00	2,133.93	8,535.72	1.2237	2,611.29	2,611.29	10,445.16	
19	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.CLASS 2	M.	88.00	2,826.75	248,754.00	1.2237	3,459.09	3,459.09	304,400.26	
20	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. 1 ROW.(WING WALL TYPE)	EACH	2.00	7,897.32	15,794.64	1.2237	9,663.95	9,663.95	19,327.90	
21	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 1 ROW.(WING WALL TYPE)	EACH	8.00	11,085.81	88,686.48	1.2237	13,565.70	13,565.70	108,525.64	
22	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 2 ROW.(WING WALL TYPE)	EACH	4.00	16,210.42	64,841.68	1.2237	19,836.69	19,836.69	79,346.76	
23	KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	EACH	3.00	1,734.52	5,203.56	1.2237	2,122.53	2,122.53	6,367.59	


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ค่างานที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
24	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL ( THICKNESS 3.2 MM. TYPE I )	M.	420.00	1,391.92	584,606.40	1.2237	1,703.29	1,703.29	715,382.85	
25	GUARDRAIL POST Ø 0.10x2.00 M. 4 MM.THICK	EACH	20.00	1,934.45	38,689.00	1.2237	2,367.18	2,367.18	47,343.72	
26	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)									
	26.1 WHITE	SQ.M.	1,170.00	292.00	341,640.00	1.2237	357.32	357.32	418,064.86	
	26.2 YELLOW	SQ.M.	146.00	292.00	42,632.00	1.2237	357.32	357.32	52,168.77	
27	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	166,164.44	166,164.44	1.2237	203,335.42	203,335.42	203,335.42	
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง				28,592,306.45	
					รวมค่างานต้นทุนสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				-	
					รวมค่างานต้นทุน				28,592,306.45	
( ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7 % , VAT 7 % , เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % และ เงินประกันผลงาน 10 % )				ADT.	FACTOR ผันตกชุก	FACTOR F		ปรับยอด	-	
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	20.00	30.00	28.59230645					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,988,405.27	
FACTOR F งานทาง	1.2521	1.2191	1.2237	-	-	1.2237		(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.1.2


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วพ.ทล.1

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางจิรกุล วงษ์รอด) วว.ทล.1

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวันเฉลิม เจตบุตร) รอ.ขท.(ว) ลำปางที่ 1

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.1

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายบดินทร์ ชูเซ็น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง  
ลำปางที่ 1

รหัสงาน

11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข

1036

CS 0100 ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง

ระหว่าง กม. 11+100 - 15+275

ระยะทางดำเนินการ 4.175 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

น้ำมันดีเซลหน้าบ่ยม ปตท. จังหวัด ลำปาง

ราคา

33.49 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 AADT คัน/วัน 5,098

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
1	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	37,800.00	609	0		609	609	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	33,433.33	609	0		609	609	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	29,233.33	609	0		609	609	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	29,066.67	609	0		609	609	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
5	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	2,808.41	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	21,235.14	20	0	0	20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	20,067.95	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
8	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	21,542.92	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
10	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	19,779.37	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
11	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	19,430.94	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
12	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	19,379.72	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	36.45	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
15	ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป (ใช้งาน 4 ครั้ง)	ตร.ม.	326.00							
16	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย (ใช้งาน 5 ครั้ง)	ตร.ม.	292.60							
17	ไม้แบบ (3) ; ไม้แบบสำหรับงานต่อเหลี่ยม (ใช้งาน 3 ครั้ง)	ตร.ม.	456.25							
18	หินฝุ่นผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
19	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	336.25	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
20	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	295.00	40	0		40	40	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.479+800 RT (+4.800)
21	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	400.00	14	0		14	14	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.441+400 RT (+1.900)
22	หิน 1"	ลบ.ม.	400.00	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.441+400 RT (+1.900)
23	หิน 3/8 "	ลบ.ม.	362.50	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
24	หิน 3/4 "	ลบ.ม.	406.00	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
25	หินคลุก	ลบ.ม.	280.00	9	0		9	9	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
26	ลูกรัง	ลบ.ม.	95.00	17	0		17	17	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1036 กม.5+400 LT (+1.200)
27	ทรายถม	ลบ.ม.	221.25	40			40	40	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.479+800 RT (+4.800)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง  
ลำปางที่ 1

รหัสงาน

11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข

1036

CS 0100 ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง

ระหว่าง กม. 11+100 - 15+275

ระยะทางดำเนินการ 4.175 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง

ราคา

33.49 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 AADT คัน/วัน 5,098

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
28	ดินถม	ลบ.ม.	37.50	17	0		17	17	1.0000	จาก ไร่แม่ทาล.1036 กม.5+400 LT (+1.200)
29	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. CLASS II	ท่อน	1,650.00	28			28	28	1.0000	จาก แหล่ง ทล.1 กม.689+900 RT
30	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. CLASS II	ท่อน	2,200.00	28			28	28	1.0000	จาก แหล่ง ทล.1 กม.689+900 RT
32	ท่อ PVC ขนาด Ø3" CLASS 8.5 (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	443.93	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
34	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	กก.	21.62	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
35	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	กก.	22.85	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
36	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 4) ขนาด 0.15 x 0.15	ตร.ม.	42.50	609			609	609	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
37	Nonwoven Geotextile Weight 200 g./sq.m. (MIN.)	ตร.ม.	50.00	95	0		95	95	1.0000	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่
38	ค่าสี Thermoplastic	กก.	42	31			31	31	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
39	ค่าลูกแก้ว	กก.	56	31			31	31	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
40	ค่า Primer	กก.	70	31			31	31	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
79	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	425.2	71			71	71	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลราคาขาย และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง  
ลำปางที่ 1

รหัสงาน 11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 1036 CS 0100 ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน  
 ระหว่าง กม. 11+100 - กม. 15+275 ระยะทางดำเนินการ 4.175 กิโลเมตร  
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 AADT 5,098 คัน/วัน

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่ง รวมค่าขนส่ง

รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย									
	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง CMS - 2h บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	37,800.00	33,433.33			29,233.33			29,066.67		336.25
ระยะทางขนส่ง L (กม.)	609.00	609.00			609.00			609.00		9.00
ค่าขนส่ง (บาท)	997.95	997.95			997.95			997.95		34.56
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.0000	1.0000			1.0000			1.0000		1.0000
ค่าขนส่ง (บาท)	997.95	997.95			997.95			997.95		34.56
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35.00	35.00			25.00			25.00		-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	38,832.95	34,466.28			30,256.28			30,089.62		370.81

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ

รหัสงาน 11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง แขวงทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 1036 CS 0100 ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง  
 ระหว่าง กม. 11+100 - กม. 15+275 ระยะทางดำเนินการ 4.175 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน  
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 AADT 5,098 คัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (บมก) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)											ทราย ผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	หิน ผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	หิน 1" (บาท/ลบ.ม.)		
		RB 6 มม.	RB 9 มม.	RB 12 มม.	RB 15 มม.	RB 19 มม.	RB 25 มม.	RB 32 มม.	DB 12 มม.	DB 16 มม.	DB 20 มม.	DB 25 มม.				DB 28 มม.	DB 32 มม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	2,808.41	21,235.14	20,067.95	21,542.92				19,779.37	19,430.94						295.00	400.00	400.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	20	20	20	20				20	20						40	14	9
ค่าขนส่ง (บาท)	33.27	33.27	33.27	33.27				33.27	33.27						147.54	52.78	34.56
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000	1.000						1.000	1.000	1.000
ค่าขนส่ง (บาท)	33.27	33.27	33.27	33.27				33.27	33.27						147.54	52.78	34.56
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50	80	80	80				80	80						-	-	-
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-	4,400.00	4,400.00	3,600.00				3,600.00	3,600.00						-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,891.68</b>	<b>25,748.41</b>	<b>24,581.22</b>	<b>25,256.19</b>				<b>23,492.64</b>	<b>23,144.21</b>					<b>442.54</b>	<b>452.78</b>	<b>434.56</b>	

รายการ	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (บาท/ตัน)			ลวดผูกเหล็ก (บาท/กก.)
	CDR 9 # 0.15x0.15 M.	CDD 9 # 0.20x0.20 M.	CDR 4 # 0.15x0.15 M.	
ราคาวัสดุที่แหล่ง			42.50	36.45
ระยะทางขนส่ง (กม.)			609	-
ค่าขนส่ง (บาท)			1.00	-
ตัวแปรค่าขนส่ง			1.000	-
ค่าขนส่ง (บาท)			1.00	-
ค่าขึ้น - ลง (บาท)			-	-
ค่าผูก - ตัด เหล็ก			-	-
<b>รวม</b>			<b>43.50</b>	<b>36.45</b>

Class of Concrete	A (> 50 Mpa)	B (46 - 50 Mpa)	C (41 - 45 Mpa)	D (30 - 40 Mpa)	E (< 30 Mpa)	Lean 1 : 3 : 6	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต (กรณี ทราย และ หิน มีหน่วยเป็นปริมาตร)	500 : 366 : 662	450 : 391 : 662	400 : 416 : 662	350 : 441 : 662	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843	240 : 429 : 767
1. ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน)	1.05 x 2,891.68 = 3,036.26			1,062.69	910.88	667.98	728.70
2. ทราย (บาท/ลบ.ม.)	1.20 x 442.54 = 531.05			234.19	247.47	208.70	227.82
3. หิน (บาท/ลบ.ม.)	1.15 x 452.78 = 520.70			344.70	344.70	438.95	399.38
4. ค่าแรงผสม - เท				466.00	466.00	426.00	426
<b>รวม (บาท/ลบ.ม.)</b>				<b>2,107.58</b>	<b>1,969.05</b>	<b>1,741.63</b>	<b>1,781.90</b>

รายละเอียดราคาไม้แบบ

รหัสงาน	11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข	1036	ตอน	บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง
ระหว่าง กม.	11+100	กม.	15+275
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด	ลำปาง	ราคา	33.49
ระยะทางดำเนินการ	4.175	กิโลเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
บาท/ลิตร	วันที่	23 พฤศจิกายน 2567	

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท/ตร.ม.)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	667.98	667.98	822.76
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	167.00	133.60	274.25
ค่าแรงไม้แบบ	139.00	139.00	162.00
น้ำมันทาผิวไม้	20.00	20.00	20.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	326.00	292.60	456.25

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบาก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	=	6.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม	@	41.59	=	10.40	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>667.98</u>	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบาก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	94.18	=	94.18	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม	@	41.59	=	10.40	บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ 6"	Ø		1.33 ต้น/ตร.ม.	@	40.00	= 53.20 บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing 4"	Ø		0.67 ต้น/ตร.ม.	@	20.00	= 13.40 บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>822.76</u>	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

รหัสงาน	11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง
หมายเลขทางหลวง	1036	CS	0100
ระหว่าง กม.	11+100	-	กม.
นำมันพิเศษหน้าป้อม ปท. จังหวัด			ลำปาง
			ราคา
			33.49
			บาท/ลิตร
			วันที่
			23 พฤศจิกายน 2567

1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.

ขุดดิน	1.92	ลบ.ม. @	47.13	=	90.49	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	48.43	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	138.92	บาท/ม.
					ค่างานต้นทุน	= 138.92 บาท/ม.
					ค่างานที่กำหนดให้	= 138.68 บาท/ม.
<b>หมายเหตุ</b>						
ค่าขนส่งหอคิดจากรถบรรทุกโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน						
ค่าขนส่งหอคิด - ลง คัดเทียวละ 300 บาท/ตัน						
ค่าขนส่ง	25.00	กม. = (	66.34	) x 13	+ 300	= 1162.42 บาท/เทียว
			(ค่าจากตาราง : บาท/ตัน)			
			(ขมกับที่หมวดพระบาท พล.11 กม.447+700)			
ค่าขนส่งเฉลี่ย	1162.42	/	24	=	48.43	บาท/ม.

2 REMOVAL OF EXISTING R.C. U-DITCH TYPE A

คุดจากความยาวของคอนกรีต	=	1	ม.			
ค่าหุบกอนกรีต	=	0.408	@	400.00	บาท	= 163.20 บาท / ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสี้ยนดินและตัก	=	0.408	x	41.71	x 1.70 (ส่วนขยาย)	= 28.93 บาท / ม.
ขบทิ้ง 1 กม.	=	0.408	x	11.55	x 1.70 (ส่วนขยาย)	= 8.01 บาท / ม.
					รวม	= 200.14 บาท / ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 200.14 บาท / ม.
					ค่างานที่กำหนดให้	= 199.79 บาท / ม.

3 REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL BARRICADE

Thickness 3.2 MM.  
Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.<sup>2</sup>

คุดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	น๊อตยาว 3 cm.(คุดให้ 30%) = 0.3 x 297	ชุด	0	22.00	-	
2	น๊อตยาว 15 - 18 cm.(คุดให้ 10 %) = 0.1 x 66	ชุด	0	30.00	-	
3	ค่าขุดหลุมฝังเสาที่ระดับแล้วเสร็จ	ตัน	0	30.00	-	
4	คาร์รี 30 % (ของคาคัดตั้ง)	ม.	128	14.10	1,804.80	
5	ค่าประกอบคุดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	0	47.00	-	
6	LEAN CONCRETE 1:3:6	ลบ.ม.	0.00	1,781.90	-	
7	คาคัดแผ่นสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)	ตัน	0	36.00	-	
					ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	1,804.80 บาท/แห่ง(128ม.)
					เฉลี่ยค่างานต้นทุน ( 16302.96 / 128)	14.10 บาท/ม.
					ค่างานที่กำหนดให้	= 14.07 บาท/ม.

4 CLEARING AND GRUBBING

( ขนาดเบา )

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

	=	1.77	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1.77	บาท / ตร.ม.
ค่างานที่กำหนดให้	=	1.76	บาท / ตร.ม.

**หมายเหตุ**

งานถางป่าขุดถอนขนาดเบา มีเฉพาะการถางกลางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดถอนขนาดกลาง มีการถางกลางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดถอนขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดถอน ถางกลางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

5 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=			22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=		8.53		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 1 กม.	=		11.55		บาท/ลบ.ม.
รวม	=		20.08		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.08 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)	=			25.10	บาท/ลบ.ม.
		คำนวณต้นทุนรวม	=	47.13	บาท/ลบ.ม.
<b>หมายเหตุ</b>		คำนวณที่กำหนดให้	=	47.04	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัวของทราย	=		1.15		
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=		1.25		

6 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

<b>งานแม่ Soft</b>					
ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=			22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=		8.53		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 1 กม.	=		11.55		บาท/ลบ.ม.
รวม	=		20.08		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.08 x 1.25	=			25.10	บาท/ลบ.ม.
		รวม	=	47.13	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %					
รวมคำนวณ	=	47.13	x	1.10	
				51.84	บาท/ลบ.ม.
		คำนวณที่กำหนดให้	=	51.75	บาท/ลบ.ม.

7 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดตัด)	=			22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=		8.53		บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดทิ้ง ระยะ 1 กม.	=		11.55		บาท/ลบ.ม.
รวม	=		20.08		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.08 x 1.25	=			25.10	บาท/ลบ.ม.
		รวม	=	47.13	บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %					
คำนวณต้นทุน	=	47.13	x	1.10	
				51.84	บาท/ลบ.ม.
<b>หมายเหตุ</b>		คำนวณที่กำหนดให้	=	51.75	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัวของทราย	=		1.15		
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=		1.25		

END

8 EARTH EMBANKMENT

ปริมาณงาน Earth Embankment	=			2,320.00	ลบ.ม.
งาน Earth Excavation ทั้งหมด	=			5,130.00	ลบ.ม.
นำมาใช้ 30 %	=	0.3	x	5,130.00	
นำไปใช้งาน Earth Fill In Median	=			-	ลบ.ม.
คงเหลือใช้งาน Earth Embankment	=			1,539.00	ลบ.ม.
<b>สรุป</b>					
งาน Earth Embankment ที่ได้จากงาน Earth Excavation	=			1,539.00	ลบ.ม.
งาน Earth Embankment ที่ต้องการซื้อวัสดุ	=			781.00	ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้ตามปริมาณงานดินถมแต่ไม่เกิน 12,500 ลบ.ม./กม.					
ปริมาณงานที่คิดค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้ได้ไม่เกิน	=		12,500	x	4.18
ซึ่งมากกว่า ปริมาณงานใน จึงคิดค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้	=				2,320.00
1) ค่าวัสดุจากงาน Excavation	=			-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (ตัก)	=		8.53		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.04 กม. (คิด 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด)	=		11.66		บาท/ลบ.ม.
รวม	=		20.19		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 20.19 x 1.60	=			32.30	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (บดทับ)	=			47.29	บาท/ลบ.ม.
		คำนวณต้นทุนรวม	=	79.59	บาท/ลบ.ม.
คำนวณ		79.59	x	1,539.00	
				122,489.01	บาท (1)

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แนวทางหลวง ลำปางที่ 1

2) ค่าวัสดุจากแหล่ง	=					37.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=					22.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17 กม.	63.71	x (	1	)	=	63.71	บาท/ลบ.ม.
รวม					=	123.62	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{123.62}{1} \times 1.60$					=	197.79	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)					=	47.29	บาท/ลบ.ม.
				ทำงานต้นทุนรวม	=	245.08	บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้าง	245.08	x	781.00		=	191,407.48	บาท (2)
3) ค่าตัดแต่งชั้นบด							
ค่าตัดแต่งชั้นบด					=	8.32	บาท/ลบ.ม.
ค่าจ้าง	8.32	x	2,320.00		=	19,302.40	บาท (3)
ทำงานต้นทุนเฉลี่ย (1)+(2)+(3)	=	122,489.01	+	191,407.48	+	19,302.40	=
				2,320.00			<u>143.62</u> บาท/ลบ.ม.
					ทำงานต้นทุนรวมคิดให้	=	<u>143.62</u> บาท/ลบ.ม.
					ทำงานที่กำหนดให้	=	<u>143.37</u> บาท/ลบ.ม.
<b>9 SOIL AGGREGATE SUBBASE</b>							
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=					95.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=					32.99	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17 กม.	63.71	x	1.0000		=	63.71	บาท/ลบ.ม.
รวม					=	191.70	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{191.70}{1} \times 1.60$					=	306.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)					=	56.75	บาท/ลบ.ม.
				ทำงานต้นทุนรวม	=	363.47	บาท/ลบ.ม.
					ทำงานที่กำหนดให้	=	<u>362.85</u> บาท/ลบ.ม.
<b>10 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE</b>							
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=					280.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 9 กม.	34.560	x	1.0000		=	34.56	บาท/ลบ.ม.
รวม					=	314.56	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{314.56}{1} \times 1.50$					=	471.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)					=	25.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)					=	89.66	บาท/ลบ.ม.
				ทำงานต้นทุนรวม	=	586.64	บาท/ลบ.ม.
					ทำงานที่กำหนดให้	=	<u>585.64</u> บาท/ลบ.ม.
<b>11 PRIME COAT ( CSS-1)</b>							
ค่าจ้าง CSS-1 1.0 ลิตร @ 30.26 บาท					=	30.26	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา					=	7.67	บาท/ตร.ม.
				ทำงานต้นทุนรวม	=	37.93	บาท/ตร.ม.
					ทำงานที่กำหนดให้	=	<u>37.86</u> บาท/ตร.ม.
<b>12 TACK COAT</b>							
ค่าจ้าง CRS - 2 0.3 ลิตร @ 30.09 บาท					=	9.03	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา					=	7.41	บาท/ตร.ม.
				ทำงานต้นทุนรวม	=	16.44	บาท/ตร.ม.
					ทำงานที่กำหนดให้	=	<u>16.41</u> บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แนวทางหลวง ลำปางที่ 1

13 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC. 60/70)

13.1 ON PRIME COAT

5 CM. THICK (ON PRIME COAT)

ค่ายาง AC. (60/70)	0.049	ตัน @	34,466.28	=	1,688.85 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	0.74	ลบ.ม. @	370.81	=	274.40 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลท์คอนกรีต				=	415.56 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.04	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.33 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา			5 ซม.		
=	15.52	บาท/ตร.ม. x	1.00 (ตัวแปร)	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	129.28 บาท/ตัน
				=	2,516.42 บาท/ตัน
				=	2,512.14 บาท/ตัน

13.2 ON TACK COAT

4 CM. THICK

ค่ายาง AC. (60/70)	0.049	ตัน @	34,466.28	=	1,688.85 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	0.74	ลบ.ม. @	370.81	=	274.40 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลท์คอนกรีต				=	415.56 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.04	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.33 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา			4 ซม.		
=	12.07	บาท/ตร.ม. x	0.90 (ตัวแปร)	x	10.41
ค่าใช้จ่ายรวม				=	113.08 บาท/ตัน
				=	2,500.22 บาท/ตัน
				=	2,495.96 บาท/ตัน

14 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)

5 CM. THICK

(AC 60-70)

ค่ายาง AC	0.049	ตัน @	34,466.28	=	1,688.85 บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	370.81	=	274.40 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลท์คอนกรีต				=	415.56 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.04	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.33 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา			5 ซม.		
=	15.52	บาท/ตร.ม. x	1.00 (ตัวแปร)	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	129.28 บาท/ตัน
				=	2,516.42 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,516.42	/	8.33	=
				=	302.09 บาท/ตร.ม.
				=	301.57 บาท/ตร.ม.

15 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

5 CM. THICK

(AC 40-50)

ค่ายาง AC	0.050	ตัน @	38,832.95	=	1,941.65 บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	370.81	=	274.40 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะแอสฟัลท์คอนกรีต				=	415.56 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.04	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.33 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา			5 ซม.		
=	12.07	บาท/ตร.ม. x	1.00 (ตัวแปร)	x	8.33
ค่าใช้จ่ายรวม				=	100.54 บาท/ตัน
				=	2,740.48 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,740.48	/	8.33	=
				=	328.99 บาท/ตร.ม.
				=	328.43 บาท/ตร.ม.

16 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 เมตร			6.2490	ตร.ม.		
งานขุดแต่งดิน	0.482	ลบ.ม.	@	112.00	บาท	= 53.98 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.482	ลบ.ม.	@	1,969.05	บาท	= 949.08 บาท
ค่าซัดทราย	6.249	ตร.ม.	@	30.00	บาท	= 187.47 บาท
ไม้แบบ (2)	0.161	ตร.ม.	@	292.60	บาท	= 47.11 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/Sq.M.	2.421	ตร.ม.	@	50.32	บาท	= 121.82 บาท
ท่อ PVC ขนาด DIA. 3' CLASS 13.5 @ 0.10 ม.	0.700	เมตร	@	75.00	บาท	= 52.50 บาท
PVC CAP	2.000	อัน	@	26.00	บาท	= 52.00 บาท
หินคัดขนาด	0.117	ลบ.ม.	@	434.56	บาท	= 50.84 บาท
เหล็กเสริม CDR 4	6.249	กก.	@	43.50	บาท	= 271.83 บาท
SAND ASPHALT ยานแนว	1.607	ลิตร	@	45.00	บาท	= 72.32 บาท
						รวมค่าใช้จ่าย = 1,858.95 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,858.95 / 6.249 = 297.48 บาท/ตร.ม.

ค่างานที่กำหนดให้ = 296.97 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

17 R.C. U-DITCH TYPE A

ก. คิดจากความยาว	10.00	ม.	(ไม่รวมฝ่ฝ้าปิด) H (เฉลี่ย) =	0.85	ม.		
ปริมาณดินขุด	13.500		ลบ.ม.	@	47.13	=	636.26 บาท
ทรายหยาบ	1.000		ลบ.ม.	@	442.54	=	442.54 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.000		ลบ.ม.	@	1,741.63	=	1,741.63 บาท
ไม้แบบ (1)	43.420		ตร.ม.	@	326.00	=	14,154.92 บาท
คอนกรีต CLASS " E "	4.080		ลบ.ม.	@	1,969.05	=	8,033.72 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm.	78.144		กก.	@	25.75	=	2,012.21 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	248.213		กก.	@	24.58	=	6,101.08 บาท
ลวดผูกเหล็ก	8.975		กก.	@	36.45	=	327.14 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	20.000		ม.	@	70.09	=	1,401.80 บาท
Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม.	4.990		กก.	@	24.58	=	122.65 บาท
ค่าเชื่อม	100.000		จุด	@	5.00	=	500.00 บาท
ทาสีกันสนิม	8.000		ตร.ม.	@	44.41	=	355.28 บาท
ทาสีน้ำมัน (สีจริง)	4.000		ตร.ม.	@	45.48	=	181.92 บาท
ท่อ PVC Ø 1" x 0.40 ม. (เจาะรู)	5.000		ชุด	@	20.00	=	100.00 บาท
					รวม	=	36,111.15 บาท
			คำนวณต้นทุนเฉลี่ย	=	36,111.15 / 10.00	=	3,611.12 บาท/ม.

ข. ฝ่ฝ้าปิด R.C. DITCH TYPE A

คิดจากจำนวน 1 ฝ่ฝ้า ขนาด 0.40 x 0.59 x 0.06 ม.	0.60	ม.					
ไม้แบบ (2)	0.297		ตร.ม.	@	293.80	=	87.26 บาท
คอนกรีต CLASS " E "	0.030		ลบ.ม.	@	1,969.05	=	59.07 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	4.369		กก.	@	24.58	=	107.39 บาท
เหล็กเสริม RB 12 mm.	6.486		กก.	@	25.26	=	163.84 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.299		กก.	@	36.45	=	10.90 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	0.800		ม.	@	70.09	=	56.07 บาท
ทาสีกันสนิม	0.320		ตร.ม.	@	44.41	=	14.21 บาท
ทาสีน้ำมัน (สีจริง)	0.160		ตร.ม.	@	45.48	=	7.28 บาท
					รวม	=	506.02 บาท
			คำนวณต้นทุนเฉลี่ย	=	506.02 / 0.60	=	843.37 บาท/ม.

คำนวณต้นทุน R.C. DITCH

=	n	+	ข	=	
=	3,611.12	+	843.37	=	4,454.49 บาท/ม.
			คำนวณที่กำหนดให้	=	4,446.91 บาท/ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเผื่อส่วนสูญเสียแล้ว

18 R.C. PIPE CULVERTS

DIA. 0.80 M.

CLASS 2

ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 2				=	1,650.00 บาท/ม.	
ค่าขนส่ง				=	70.22 บาท/ม.	
ค่าวางและกลับกลับ				=	421.00 บาท/ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,141.22 บาท/ม.	
				คำนวณต้นทุน	=	2,141.22 บาท/ม.
				คำนวณที่กำหนดให้	=	2,133.93 บาท / ม.
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน						
ค่าขนต่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท/ตัน						
ค่าขนส่ง 28.00 กม. = ( 74.15 x 13) + 300				=	1263.95 บาท/เทียว	
ค่าขนส่งเฉลี่ย 1263.95 / 18				=	70.22 บาท/ม.	



รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

23 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING

คอนกรีต Class E	0.209	ลบ.ม.	@	1,969.05	=	411.53	บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm.	3.321	กก.	@	25.75	=	85.52	บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	1.816	กก.	@	24.58	=	44.64	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.128	กก.	@	36.45	=	4.67	บาท
ไม้แบบ (2)	3.216	ตร.ม.	@	292.60	=	941.00	บาท
ค่าหาสีขาว	1.077	ตร.ม.	@	34	=	36.62	บาท
ค่าตัวครุทูน และเขียนตัวหนังสือ	1.000	ชุด	@	100	=	100.00	บาท
ค่าปรับฐาน ติดตั้ง	1.000	ชุด	@	50	=	50.00	บาท
เสาเข็มขนาด 0.15 x 0.15 x 1.50 ม.	1.000	ต้น	@	66.46	=	66.46	บาท
						1,740.44	บาท/แห่ง
						1,734.52	บาท / แห่ง

END

24 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL ( THICKNESS 3.2 MM. TYPE I )

Thickness 3.2 MM.

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.<sup>2</sup>

คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว =

128.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น)	แผ่น	32	3130	100,160.00	ปริมาณตามแบบ
2	แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย(W = 11.15 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1080	2,160.00	- น.น.ไม่รวมซูนZINC
3	แผ่น Splice( W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1060	2,120.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.(W = 20 กก./ต้น)	ต้น	33	1160	38,280.00	- เหล็กรูปพรรณเมื่อเสียหาย 10 %
5	น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	297	22	6,534.00	
6	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	66	30	1,980.00	
7	ค่าชุดหลุมฝังเสาที่ระดับแล้วเสร็จ	ต้น	33	30	990.00	
8	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128	48	6,144.00	
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	ลบ.ม.	2.49	1,741.63	4,336.66	
10	ค่าติดตั้งป้ายสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade)	ต้น	33	36	1,188.00	
11	ค่าขนส่ง	ม.	128	47	6,016.00	
12	BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม.L=0.33(3.99กก./ชุด)	ชุด	33	177.87	5,869.71	
13	STELL PLATE 200x100x4 มม.(0.691 กก./ชุด)	ชุด	66	30.80	2,032.80	
14	ค่าเชื่อม STELL PLATE บนล่าง ติดกับเสา(คิด 30%)	ชุด	66	10	660.00	

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแ) 178,471.17 บาท/แห่ง(128ม.)  
 เฉลี่ยค่างานต้นทุน 1,394.30 บาท/ม.  
 ค่างานที่กำหนดให้ = 1,391.92 บาท/ม.

25 GUARDRAIL POST Ø 0.10x2.00 M. 4 MM.THICK

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.<sup>2</sup>

คิดเฉลี่ยเสาขนาด Ø 0.10 x 2.60 ม. หนา 4 มม. จำนวน 1 ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสาที่ระดับแล้วเสร็จ	ต้น	1.00	30.00	30.00	ปริมาณตามแบบ
2	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.60 ม. หนา 4 มม. (W = 26 กก./ต้น)	ต้น	1.00	1,160.00	1,160.00	- น.น.ไม่รวมซูนZINC
3	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	2.00	30.00	60.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	LEAN CONCRETE 1:3:6	ต้น	0.08	1,741.63	139.33	- เหล็กรูปพรรณเมื่อเสียหาย
5	STEEL PLATE 4 x 200 x 100 MM. เชื่อมรอบ	ชุด	1.00	30.80	30.80	
6	BLOCK OUT LIP C-150 x 75 x 20 x 4.5 MM. (L=0.33 M.)	ชุด	1.00	177.87	177.87	
7	BACKUP PLATE ยาว 0.30 ม.	ชุด	1.00	234.75	234.75	
8	น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	1.00	22.00	22.00	
9	ค่าติดตั้งป้ายสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น	ต้น	1.00	36.00	36.00	
10	ค่าขนส่ง	ต้น	1.00	47.00	47.00	

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแ) 1,937.75 บาท/ต้น  
 ค่างานที่กำหนดให้ = 1,934.45 บาท/ต้น

26 PAVEMENT MARKINGS

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.	ตร.ม.	1.00	242.00	242.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer (ทาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	กรณีผิวใหม่
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					292.00	บาท/ตร.ม.

งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามข้อกำหนดใหม่

1) งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม. 50

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	42.00 บาท/กก.	=	42.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 31 กม.	=	81.94 บาท/ตัน	=	0.08 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม		42.18 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	=	6.0 กก. @ 42.18 บาท	=	253.08 บาท/ตร.ม.
		คิดให้		242.00 บาท/ตร.ม.

2) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	56.00 บาท/กก.	=	56.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 31 กม.	=	81.94 บาท/ตัน	=	0.08 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม		56.18 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.4 กก. @ 56.18 บาท	=	22.47 บาท/ตร.ม.
		คิดให้		22.00 บาท/ตร.ม.

3) ค่า Primer (ทาวรองพื้น) ; 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	70.00 บาท/กก.	=	70.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 31 กม.	=	81.94 บาท/ตัน	=	0.08 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม		70.18 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.2 กก. @ 70.18 บาท	=	14.04 บาท/ตร.ม.
		คิดให้		14.00 บาท/ตร.ม.

4) ค่าดำเนินการ (ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น (ประเมินค่าเช่าคิอาอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี) และอุปกรณ์

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)	=	
	=	2,200,000 / (180x7)	=	1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 33.49 บาท	=	1,339.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถัง/วัน @ 423 บาท	=	423.00 บาท/วัน
		รวม		3,508.63 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ (ประเมินคิอาอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=		=	920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30 ลิตร/วัน @ 33.49 บาท	=	1,004.70 บาท/วัน
		รวม		1,924.70 บาท/วัน

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิอาอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	=	
	=	195,500 / (180x5)	=	217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15 ลิตร/วัน @ 33.49 บาท	=	502.35 บาท/วัน
		รวม		719.57 บาท/วัน

4.3.2) หัวสามแฉกกระเทาะผิว(ประเมินคิอาอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	=	
	=	43,700/12,000	=	3.64 บาท/ตร.ม.

4.3.3) ค่าแรงงานกระเทาะสี

- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	=	(300 x 2) / 200	=	3.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวแอสฟัลต์ประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	=	(300 x 2) / 150	=	4.00 บาท/ตร.ม.

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 x 500	=	1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 x 500	=	1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	4 x 300	=	1,200.00 บาท/วัน
		รวม		3,200.00 บาท/วัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.=(4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)  
 กรณีผิวคอนกรีต เฉลี่ย ((9352.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=6.64 บาท/ตร.ม.)  
 คิดให้  
 กรณีผิวแอสฟัลต์ เฉลี่ย ((9352.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=7.64 บาท/ตร.ม.)  
 คิดให้  
 กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา = ((4.1)+(4.2)+(4.4))/600  
 คิดให้

= 9,352.90 บาท/วัน  
 = 22.23 บาท/ตร.ม.  
 = 22.00 บาท/ตร.ม.  
 = 23.23 บาท/ตร.ม.  
 = 23.00 บาท/ตร.ม.  
 = 14.39 บาท/ตร.ม.  
 = 14.00 บาท/ตร.ม.

27 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

( สำหรับงานก่อสร้าง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร รูปแบบ 4-3 )

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	20.350	ตรม.	3,700.00	75,295.00	- ป้ายชนิดสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 3 หรือ 4
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	45.00	ม.	155.00	6,975.00	- คิดที่ความยาว 3.00 ม.
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	60.00	ชุด	1,115.00	66,900.00	
5	แผงตั้งแบบ 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงตั้งแบบ 2 หน้า	65.00	ชุด	460.00	29,900.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
9	ไฟกระพริบ	3.00	ดวง	1,538.00	4,614.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
11	Plastic Barrier 0.50 x 1.00 x 0.80	-	ม.	2,000.00	-	
12	กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	-	ชิ้น	350.00	-	
13	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	-	ชุด	380.00	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>183,884.00</b>	บาท / LS.
ระยะเวลาใช้งาน 5 เดือน		คำนวณต่อหน่วย =			<b>25,539.44</b>	บาท / LS.
14	ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก (คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)	112.50	วัน	1,250.00	140,625.00	
<b>รวมทั้งสิ้น = 36,974.17 + 168,750.00 =</b>					<b>166,164.44</b>	บาท / LS.

- หมายเหตุ
- ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง
  - ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง ตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบริหารจัดการงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้างของงานบำรุงทางที่ สฐ.1/1737 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566