




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027
ที่ สทล.10.2/ วันที่ 12 ธ.ค. 2567

เรื่อง . ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ) วงเงิน 50,000,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง แล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 49,949,040.73 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรพงศ์ ใจพูดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวิทย์ เลิศพรประสพโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

e



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/๒๘๕ /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

ทางไป / Fax / สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานราชการ (กระทรวงคมนาคม)
ที่ ๑๕๓๖
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๓๕

ส่วนราชการ สำนักบริหารบำรุงทาง โทร.๐-๒๓๕๔-๖๖๒๑ ต่อ ๒๓๕๓๔ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๖๕๓๙

ที่ สร.๓/๑๙๖๐๗ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๐ , ผอ.ขท.ปราจีนบุรี

ติดต่อบันทึกฯ ที่ สทล.๑๐.๒/๑๓๘๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง จัดส่งแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๕+๓๑๐ - กม.๒๑๖+๕๐๐ RT. (เป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักบริหารบำรุงทาง ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากผู้มีอำนาจในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

อนึ่ง สำนักบริหารบำรุงทางขอยกเลิก บันทึก เห็นชอบเลขที่ สร.๓/๘๖๐๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจักรพันธ์ พัทฒนเกรียงไกร)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

(๒) ที่ สทล.๑๐.๑/๒๑๕๐ - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.ปราจีนบุรี

วส.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สินปรุ

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๑
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สินปรุ สำเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 4/12/67

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านี้
๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานบูรณะทางผิวคอนกรีต		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	50,000,000.00 บาท		
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - ำงน้ำเขียว ตอน 2 กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 ธ.ค. 2567	เป็นเงิน	49,949,040.73 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1 นายวิชชา จิตรมงคลพันธ์	ประธานกรรมการ		
	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ			
	2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร	กรรมการ		
	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
	3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์	กรรมการ		
	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
	4 นายพีรพงศ์ ใจพุดซา	กรรมการ		
	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
	5 นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค	กรรมการ		
	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ			

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ทางหลวงหมายเลข	304 ตอนควบคุม 0403	
ตอน	สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2	
กม.ดำเนินการ	กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)	
ปริมาณงาน	1 แห่ง (30270 ตร.ม.)	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	40,596,313.36	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2304
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	-
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
40,000,000	1.2308
50,000,000	1.2255
ค่างาน(ทุน)	Factor F

พื้นที่ฝน : ฝนชุก1

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2304	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2

กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)

1 แห่ง (30270 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	EARTH EXCAVATION, เป็นเงิน ทำลิบเท้าบาททกลีบสต่างค์ ต่อหน่วย	CUM.	7567.00	59.60	450993.20
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT, เป็นเงิน เจ็คร้อยแปดบาททำลิบแปดสต่างค์ ต่อหน่วย	CUM.	104.00	708.58	73692.32
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM, THICK FOR SUBBASE, เป็นเงิน หนึ่งร้อยเก้าบาทเก้าลิบทกลต่างค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30270.00	109.96	3328489.20
4	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT, เป็นเงิน แปดลิบเอ็ดบาทยี่ลิบสต่างค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30270.00	81.20	2457924.00
5	TACK COAT, เป็นเงิน ลิบทบาทสี่ลิบเอ็ดสต่างค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	1374.00	16.41	22547.34

ลงนาม  ประธานกรรมการ


(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญสมเลิศ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายพิรพงศ์ ใจพิศตชา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธนวิชัย เลิศพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สีแยกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2

กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)

1 แห่ง (30270 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตังหนึ่งสื่อ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE, เป็นเงิน สามพันเก้าสิบลบาทหกสิบสตางค์ ต่อหน่วย	TON	165.00	3094.60	510609.00
7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK 0 < W ≤ 23.00 M., เป็นเงิน หนึ่งพันยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	30270.00	1021.12	30909302.40
8	EXPANSION JOINT, เป็นเงิน ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	44.00	528.77	23265.88
9	CONTRACTION JOINT, เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบบแปดบาทยี่สิบสตางค์ ต่อหน่วย	M.	3079.00	398.20	1226057.80
10	LONGITUDINAL JOINT, เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบบบาทสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	8224.00	116.19	955546.56

ลงนาม  ประธานกรรมการ

(นายวิชา อัครมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงนาม  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตต์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายพิรพงศ์ ใจพุดชกา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธณวิษณุ เลิศพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0403 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2
กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)

1 แห่ง (30270 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	DUMMY JOINT เป็นเงิน ทำลึบทำบาทสามลึบทงคตงคคค คอทหน่วย	M _L	302.00	55.36	16718.72
12	FULL DEPTH REPAIR เป็นเงิน ทนึ่งพ่นท้กร้อยเก้ลึบท้บถลึบทงคตงคคค คอทหน่วย	SQ.M _L	5355.00	1594.16	8536726.80
13	SUBSEALING เป็นเงิน ลึบท้บถทงคตงคคค คอทหน่วย	KG _L	58,905.00	14.01	825,259.05
14	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สมนร้อยทลึบท้บถเก้ลึบท้บถคตงคคค คอทหน่วย	SQ.M _L	574.00	364.98	209,498.52
15	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สมนร้อยทลึบท้บถเก้ลึบท้บถคตงคคค คอทหน่วย	SQ.M _L	399.00	364.98	145,627.02

ลงนาม  ประธานกรรมการ


(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงนาม  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเลิศร) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2

กม.195+310 - กม.216+500 RT. (เป็นช่วงๆ)

1 แห่ง (30270 ตร.ม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
16	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION / เป็นเงิน สองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	LS	1.00	256,782.92	256,782.92
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ					49,949,040.73

(สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ลงนาม  ประธานกรรมการ

(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงนาม  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงนาม  กรรมการ

(นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Approved