

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคม 0503 ตอน
ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.229+791 - กม.230+091 และ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคม 0201 ตอน มะขามค

2. - มาบตา ะหว่าง กม.29+500 - กม.30+000 ปริมาณงาน 8 ตัน (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.229+791 - กม.230+091 และ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,058,700.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มะขามค - มาบตา ะหว่าง กม.29+500 - กม.30+000

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,058,691.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สุรศักดิ์ ศิริสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 ทัดเทพ เวทประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

ปารมี ม่วงศรี

16 ธันวาคม 2567 15:24:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาคู่สูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยะของ - กม.๕๓๓ ตอน 2 ระหว่าง กม.229+791 - กม.230+091 และ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน ระยะของ - มาบตาพาด ระยะทาง กม.29+500 - กม.30+000 ปริมาณงาน 8 ตัน (1 แห่ง) ควบคุมปรับราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (HIGH MAST) ทล.3 กม.229+791 - กม.230+091	EACH	2,000	72,003.02	144,006.04	1.3616	98,039.31	196,078.62
2	2. IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (HIGH MAST) ทล.36 กม.29+500 - กม. 30+000	EACH	6,000	104,807.53	628,845.18	1.3616	142,705.93	856,235.59
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	4,683.50	4,683.50	1.3616	6,377.05	6,377.05
รวมราคากลาง								1,058,691.26

ปารณิ มวงศรี

16 ธันวาคม 2567 15:25:03

หน้า 1 จาก 1

