

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 34  
ตอนควบคุม 0200 ตอน บางบัว - บางปะกง ตอน 2 ที่ กม.42+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานที่สนับสนุนโครงการ / กรมทางหลวง  
ตอน บางบัว - บางปะกง ตอน 2 ที่ กม.42+300

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,369,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 12,345,903.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พุฒรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 มิ่งกร ยี่หว้า กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ฉะเชิงเทรา (ป)

7.3 ภาณุสรณ์ โห้ดีแดน กรรมการกำหนดราคากลาง จิสดกรโยธาปฏิบัติกร

เห็นชอบ

(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)  
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน  
ผส.ทล.๑๔

นาย ทศพร พุฒรวงศ์

11 ธันวาคม 2567 13:24:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรังภาวตราจ้างก่อสร้างงานช่างเนมาทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 34 ตอนบริเวณ กม.42+300 บริเวณ กม.41

หน่วยงานจ่ายของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม. ช่วงระหว่างช่องสะพานหรือทางลอด

หน่วยจ่ายของโครงการ/งานก่อสร้าง : หน่วยทางหลวงหรือกิโลเมตร/กิโลเมตรทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
1	1. REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	1.000	9,250.00	9,250.00	1.3121	12,136.92	12,136.92
2	2. REMOVAL OF EXISTING PEDESTRIAN BRIDGE	L.S	1.000	200,000.00	200,000.00	1.2446	248,920.00	248,920.00
3	3. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	300.000	16.79	5,037.00	1.3121	22.03	6,609.04
4	4. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 1.20 M.	ม.	60.000	111.98	6,718.80	1.3121	146.92	8,815.73
5	5. REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	60.000	56.86	3,411.60	1.3121	74.80	4,476.36
6	6. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK	ตร.ม.	650.000	72.45	47,079.50	1.3121	95.03	61,773.01
7	7. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	60.73	6,073.00	1.3121	79.68	7,968.98
8	8. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	140.000	305.75	42,805.00	1.3121	401.17	56,164.44
9	9. SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	60.000	436.14	26,168.40	1.3121	572.25	34,335.55
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	60.000	786.37	47,182.20	1.3121	1,031.79	61,907.76



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทอาคาร/สิ่งก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควนขนุน 0200 ตอน บางวัน - บางปะกง ตอน 2 ที่ กม.42+300 ปริมาณงาน 1.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และช่างเทคนิค  
 และหน่วยงานของเจ้าของเงิน/มหาวิทยาลัย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. CONCRETE CURB AND GUTTER	ซ.	68,000	500.45	32,427.00	1,3121	709.12	42,547.46
22	22. CURB MARKING	ตร.ม.	35,000	58.88	2,043.30	1,3121	76.60	2,681.01
23	23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	EACH	1,000	16,721.65	16,721.65	1,3121	21,940.47	21,940.47
24	24. BUS STOP SHELTER TYPE G	EACH	2,000	87,549.51	175,099.02	1,3121	114,873.71	229,747.42
25	25. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	15,000	279.00	4,185.00	1,3121	366.07	5,491.13
26	26. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1,000	19,495.84	19,495.84	1,3121	25,575.24	25,575.24
							รวมราคากลาง	12,345,903.51

นาย พิศน พุทธิณี

11 ธันวาคม 2567 13:24:28


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่ทั้งงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควนชุม 0200 ตอน บางบัว - บางปะกง ตอน 2 ที่ กม.42+300 บริเวณงาน 1 แห่ง  
วิธีซื้อประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

  
( ینگกร อีตรา )

กรรมการควบคุมราคากลาง



เห็นชอบ

  
(นายธีรตรา จันทนารังกูร)  
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการฯการแทน  
ผส.ทล.๑๔