

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 650,000,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.185+500.000 - กม.196+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.000 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ค่า (K) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ก่อสร้างบुरुณะทางเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย BARRIER MEDIAN พร้อมด้วย MARKING กว้าง 4.60 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร และ รองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.08 เมตร และช่วงทางแยกแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง แบบยก (RAISED MEDIAN) กว้าง 4.60 เมตร ผิวทางคอนกรีต (JPCP) หนา 0.28 เมตร รองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.03 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเทพสถิตย์ และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 649,520,369.79 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายวิเชียร เกลี้ยงแก้ว ประธานคณะกรรมการ
 - นายนพดล นุ่มน้อย กรรมการ
 - นายธนกร ประสงค์วัฒนา กรรมการ
 - นายพรชัย สกุลแต่ กรรมการ
 - นายวิชัย สุนันท์ยืนยง กรรมการและเลขานุการ

ค่า "F" งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1

กม.185+500 - กม.196+500

ระยะทางยาวประมาณ 11.000 กม.

(1) ค่างานต้นทุนงานทาง	=	542,814,054.71	บาท.
(2) ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	16,109,149.50	บาท.
(1) + (2)	=	<u>558,923,204.21</u>	บาท.

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ =	7.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%
ค่างาน \geq	700	ล้านบาท	F =	1.1440	
ผลต่าง	-	ล้านบาท	F =		
ผลต่าง		ผลต่าง	F =	-	
F_H งานทาง				1.1440	
F_H งานทาง (เงินงบประมาณ)				<u>1.1440</u>	

จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ =	7.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%
ค่างาน	> 200	ล้านบาท	F =	1.1468	
F_B งานสะพานและท่อเหลี่ยม (เงินงบประมาณ)				<u>1.1468</u>	

$F_{(im)}$ สำหรับใช้คำนวณราคากลาง


F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1440</u>
F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	<u>1.1468</u>




 (นายวิเชียร เกลี้ยงแก้ว)
 ประธานคณะกรรมการ




 (นายนพดล นุ่มน้อย)
 กรรมการ



 (นายธนกร ประสงค์วัฒนา)
 กรรมการ




 (นายพรชัย สุกดแต่)
 กรรมการ





 (นายวิชัย สุนันท์ยืนยง)
 กรรมการและเลขานุการ


ลำดับ ที่	รายละเอียดราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณ (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน บาท	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย QUOTED	รวมรวม (บาท)
2	EARTH WORK							
2.1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	275,000	3.76	1,034,000.00	1.1440	4.30	1,182,500.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.2	ROADWAY EXCAVATION	CUM.	96,800	52.50	5,082,000.00	1.1440	60.06	5,813,808.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	CUM.	6,000	127.75	766,500.00	1.1440	146.15	876,900.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.2(2)	SOFT ROCK EXCAVATION	CUM.	1,050	59.32	62,286.00	1.1440	67.86	71,253.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.2(4)	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	500	59.32	29,660.00	1.1440	67.86	33,930.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.2(5)	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3	EMBANKMENT	CUM.	195,500	246.12	48,116,460.00	1.1440	281.56	55,044,980.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3(1)	EARTH EMBANKMENT	CUM.	40,800	92.09	3,757,272.00	1.1440	105.35	4,296,280.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3(2)	EARTH EMBANKMENT FROM EXCAVATION	CUM.	11,600	110.12	1,277,392.00	1.1440	125.98	1,461,368.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3(5)	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CUM.	14,400	179.77	2,588,688.00	1.1440	205.66	2,961,504.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3(7)	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CUM.	50	1,362.86	68,143.00	1.1440	1,559.11	77,955.50
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.3(9)	POROUS BACKFILL	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.4	SELECTED MATERIALS	CUM.	24,100	440.11	10,606,651.00	1.1440	503.49	12,134,109.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.4(1)	SELECTED MATERIAL A	CUM.	3,250	174.92	568,490.00	1.1440	200.11	650,357.50
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
2.4(2)	SELECTED MATERIAL A FROM EXISTING BASE	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3	SUBBASE AND BASE COURSES	CUM.	40,800	456.11	18,609,288.00	1.1440	521.79	21,289,032.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3.1	SUBBASES	CUM.	3,250	174.92	568,490.00	1.1440	200.11	650,357.50
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3.1(1)	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3.1(2)	SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE FROM EXISTING BASE	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3.2	BASE COURSES	CUM.	18,600	768.34	14,291,124.00	1.1440	878.98	16,349,028.00
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							
3.2(1)	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE OR SOIL CEMENT BASE	CUM.						
	เป็นเงิน..... บาท..... ตรางค์ ต่อหน่วย							


 (นายวิชัย ก้อนแก้ว)
 ประธานคณะกรรมการ


 (นายทศพร นุ่มน้อย)
 กรรมการ


 (นายสมเกียรติ ประสงค์วิวัฒน์)
 กรรมการ


 (นายทศวรรษ สุทธิกุล)
 กรรมการ


 (นายวิชัย ชูรัตน์)
 กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน บาท	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	รวม	
								บาท	(บาท)
4	3.2(6) CEMENT TREATED BASE : CTB	CU.M.	33,000	895.81	29,561,730.00	1.1440	1,024.81	33,818,730.00	
	3.2(6.1) CEMENT TREATED BASE								
	เป็นเงิน								
	3.2(6.2) PORTLAND CEMENT TYPE FOR HYDROLYC CEMENT FOR CEMENT TREATED BASE	TON.	4,550	2,566.24	11,676,392.00	1.1440	2,935.78	13,357,798.00	
	เป็นเงิน								
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) EARTH FILL VERGE	CU.M.	1,700	52.15	88,655.00	1.1440	59.66	101,422.00	
	เป็นเงิน								
	3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	62,500	14.52	907,500.00	1.1440	16.61	1,038,125.00	
	เป็นเงิน								
	4 SURFACE COURSES								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT	SQ.M.	265,900	32.70	8,694,930.00	1.1440	37.41	9,947,319.00	
	4.1(1) PRIME COAT								
	เป็นเงิน								
	4.1(2) TACK COAT	SQ.M.	177,100	16.04	2,840,684.00	1.1440	18.35	3,249,785.00	
เป็นเงิน									
4.3 ASPHALT CONCRETE									
4.3(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	2,680	2,532.97	6,788,359.60	1.1440	2,897.72	7,765,889.60		
เป็นเงิน									
4.3(2) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 8 CM. THICK	SQ.M.	149,500	533.19	79,711,905.00	1.1440	609.97	91,190,515.00		
เป็นเงิน									
4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	148,100	332.57	49,353,617.00	1.1440	380.46	56,346,126.00		
เป็นเงิน									
4.3(5) ASPHALT CONCRETE UNDER CONCRETE PAVEMENT 3 CM. THICK	SQ.M.	100,700	193.69	19,504,583.00	1.1440	221.58	22,313,106.00		
เป็นเงิน									
4.9 JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP)									
4.9(1) JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	SQ.M.	121,000	733.90	88,801,900.00	1.1440	839.58	101,589,180.00		
เป็นเงิน									
4.9(5) CONTRACTION JOINT	M.	31,600	395.35	12,493,060.00	1.1440	452.28	14,292,048.00		
เป็นเงิน									
4.9(6) CONSTRUCTION JOINT	M.	270	395.35	106,744.50	1.1440	452.28	122,115.60		
เป็นเงิน									

.....
(นายวิชัย ชูพันธ์)
กรรมการและสถาปนิก


.....
(นายทรงชัย สุภรณ์)
กรรมการ


.....
(นายเอก ประสงค์วัฒน์)
กรรมการ

.....
(นายพจนาน ชูพันธ์)
กรรมการ


.....
(นายวิเชียร เกตุพันธ์)
ประธานคณะกรรมการ


ลำดับ ที่	รายการและขนาดท่อท่อนับเป็นหน่วยย่อย	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)		เป็นเงิน บาท	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย รวมค่า F		รวมค่า F (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่า F					
4.9(7)	LONGITUDINAL JOINT									
4.9(7.1)	LONGITUDINAL JOINT (TIE BAR)	M.	29,600	97.73	1,140	2,892,808.00	1.140	111.80	3,309,280.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
4.9(7.2)	LONGITUDINAL JOINT (DOWEL BAR)	M.	900	154.03	1,140	138,627.00	1.140	176.21	158,589.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
4.9(8)	DUMMY JOINT	M.	12,600	46.62	1,140	587,412.00	1.140	53.33	671,958.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
4.9(9)	EDGE JOINT	M.	100	46.59	1,140	4,059.00	1.140	46.43	4,643.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
4.9(10)	JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT	SQ.M.	550	829.25	1,140	456,087.50	1.140	946.66	521,763.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5	STRUCTURES									
5.1	CONCRETE BRIDGES									
5.1(1)	NEW CONCRETE BRIDGE									
5.1(1.1)	AT STA. 190+352.500 ROADWAY WIDTH 12.00 M. (LT)	M.	45	144,543.55	1,140	6,504,459.75	1.140	165,762.54	7,459,314.30	
	SKEW 0 SPAN (3X15.00) = 45.000 M.									
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.1(1.2)	AT STA. 190+352.500 ROADWAY WIDTH 12.00 M. (RT)	M.	45	144,543.55	1,140	6,504,459.75	1.140	165,762.54	7,459,314.30	
	SKEW 0 SPAN (3X15.00) = 45.000 M.									
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.1(4)	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	480	1,974.66	1,140	947,836.80	1.140	2,259.01	1,084,324.80	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.1(11)	DRIVEN PILE	M.	1,800	1,722.35	1,140	3,100,230.00	1.140	1,975.19	3,555,342.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.3	R.C. PIPE CULVERTS									
5.3(3)	DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	30	1,409.31	1,140	42,279.30	1.140	1,612.25	48,367.50	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.3(4)	DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	60	2,427.54	1,140	145,652.40	1.140	2,777.11	166,626.60	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.3(5)	DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	540	3,697.60	1,140	1,996,704.00	1.140	4,230.05	2,284,227.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.3(6)	DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	530	4,865.75	1,140	2,578,847.50	1.140	5,566.42	2,950,202.60	
	เป็นเงิน..... บาท.....									
5.3(7)	DIA. 1.50 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	120	5,492.90	1,140	659,148.00	1.140	6,283.88	754,065.60	
	เป็นเงิน..... บาท.....									


 (นายวิรัช ชูทรัพย์)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายทศชัย สุทธิ)
 กรรมการ


 (นายสมาน ประสงค์พิทยา)
 กรรมการ


 (นายทศพล ชูทรัพย์)
 กรรมการ


 (นายวิสิทธิ์ กลิ่นแก้ว)
 ประธานคณะกรรมการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นเงินบาท	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย รวมค่า F	รวมค่า (บาท)
6	MISCELLANEOUS							
	5.3(12) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III เป็นเงิน..... บาท.....	M.	2,600	3,618.12	9,696,561.60	1.1440	4,139.13	11,092,868.40
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(2) CONCRETE SLOPE PROTECTION เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	1,200	591.05	709,260.00	1.1440	676.16	811,392.00
	6.1(14) SODDING							
	6.1(14.1) BLOCK SODDING เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	17,000	52.02	884,340.00	1.1440	59.51	1,011,670.00
	6.1(14.2) STRIP SODDING เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	59,900	14.88	891,312.00	1.1440	17.02	1,019,498.00
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY เป็นเงิน..... บาท.....	CUM.	5,990	68.05	407,619.50	1.1440	77.85	466,321.50
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES							
	6.3(1) R.C. MANHOLES							
	6.3(1.3) TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน..... บาท.....	EACH	220	24,267.64	5,338,880.80	1.1440	27,762.18	6,107,679.60
	6.3(2) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน..... บาท.....	M.	180	1,648.07	296,652.60	1.1440	1,885.39	339,170.20
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงิน..... บาท.....	CUM.	18	2,922.14	52,598.52	1.1440	3,342.93	60,172.74
	6.3(4.1) PLAIN CONCRETE เป็นเงิน..... บาท.....	CUM.	68	3,337.37	226,941.16	1.1440	3,817.95	259,620.60
	6.3(4.2) REINFORCED CONCRETE เป็นเงิน..... บาท.....	CUM.	68	3,337.37	226,941.16	1.1440	3,817.95	259,620.60
	6.3(9) SIDE DITCH LINING							
	6.3(9.1) TYPE I เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	4,400	299.61	1,318,284.00	1.1440	342.75	1,508,100.00
	6.3(9.2) TYPE II เป็นเงิน..... บาท.....	SQ.M.	6,900	354.64	2,447,016.00	1.1440	405.71	2,799,399.00
	6.3(9.3) CONCRETE DITCH CHECK เป็นเงิน..... บาท.....	M.	50	727.51	36,375.50	1.1440	832.27	41,613.50
	6.3(11) RETAINING WALL							
	6.3(11.2) RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) เป็นเงิน..... บาท.....	M.	2,300	1,058.62	2,434,826.00	1.1440	1,211.06	2,785,436.00
	6.3(11.3) RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) เป็นเงิน..... บาท.....	M.	700	4,709.90	3,296,930.00	1.1440	5,388.13	3,771,691.00

.....
(นายวิชัย สุพันธ์สิน)
กรรมการและช่างสำรวจ

.....
(นายทวิช สุภรณ์)
กรรมการ

.....
(นายมนตรี ประสงค์วิทย์)
กรรมการ

.....
(นายพลา คุ้มชัย)
กรรมการ

.....
(นายวิเชียร เกตุพันธ์)
ประธานคณะกรรมการ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นล้านบาท รายการ	หน่วย	ปริมาณ (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย สุทธิ F	ราคาต่อหน่วย (บาท)
	6.3(1.4) RETAINING WALL TYPE -- (FOR ROADWAY EMBANKMENT) เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	1,050	4,350.62	4,568,151.00	1.1440	4,977.11	5,225,965.50
	6.3(1.7) RETAINING WALL TYPE 4C (H= 2.01-4.00 M.) เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	150	9,012.39	1,351,858.50	1.1440	10,310.17	1,546,525.50
6.4	CONCRETE CURB AND GUTTER							
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	15,850	670.14	10,621,719.00	1.1440	766.64	12,151,244.00
	6.4(3) CURB 0.15 X 0.30 M. เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	300	201.34	60,402.00	1.1440	230.33	69,099.00
6.4(6)	NEW JERSEY CONCRETE BARRIERS							
	6.4(6.12) APPROACH CONCRETE BARRIERS เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	4	44,289.03	177,156.12	1.1440	50,666.65	202,666.60
	6.4(6.12.6) TYPE F เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	1,900	3,265.91	6,205,239.00	1.1440	3,736.20	7,098,780.00
	6.4(7) SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	4,950	3,526.55	17,446,522.50	1.1440	4,032.09	19,958,845.50
	6.4(7.1) TYPE I เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	20	51,381.48	1,027,629.60	1.1440	58,780.41	1,175,608.20
	6.4(7.2) TYPE II เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	7	41,150.95	288,056.65	1.1440	47,076.69	329,536.83
	6.4(7.12) APPROACH CONCRETE BARRIERS เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	7	10,105.95	70,741.65	1.1440	11,561.21	80,928.47
	6.4(7.12.1) TYPE A เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	7	10,105.95	70,741.65	1.1440	11,561.21	80,928.47
	6.4(7.12.2) TYPE B เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	EACH	7	10,105.95	70,741.65	1.1440	11,561.21	80,928.47
6.5	PAVING BLOCK							
	6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	SQ.M.	14,700	420.05	6,174,735.00	1.1440	480.54	7,063,938.00
	6.5(1.2) CONCRETE TILE SIZE 30X30 CM. 3.5 CM. THICK BROWN COLOR เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	SQ.M.	890	634.26	564,491.40	1.1440	725.59	645,775.10
	6.5(1.3) DETECTABLE CONCRETE TILE SIZE 30X30 CM. 3.5 CM. THICK (FOR HANDICAP WALKWAY) เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	SQ.M.	3,150	268.54	849,051.00	1.1440	308.35	971,302.50
6.8	GUARDRAIL							
	6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.20 MM. TYPE I เป็นเงิน..... บาท..... รายการ ต่อหน่วย	M.	1,500	1,368.23	2,052,345.00	1.1440	1,565.26	2,347,890.00

(นายวิชัย ชูพันธ์) วิศวกร

(นายวิชัย ชูพันธ์) วิศวกร

(นายวิชัย ชูพันธ์) วิศวกร

(นายวิชัย ชูพันธ์) วิศวกร

(นายวิชัย ชูพันธ์) วิศวกร

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ปริมาณ รวม	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย รวม (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวม				
6.9	MARKER AND GUIDE POST								
6.9(1)	GUIDE POST								
	6.9(1.1) CONCRETE GUIDE POST	EACH	250	613.87	153,467.50	1.1440	702.27	175,567.50	
	เป็นเงิน								
6.9(2)	KILOMETER MARKER								
	6.9(2.1) KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	EACH	20	2,354.55	47,091.00	1.1440	2,693.61	53,872.20	
	เป็นเงิน								
6.9(3)	R.O.W. MONUMENT								
	6.9(3.1) TYPE I R.C. POST	EACH	340	534.33	181,672.20	1.1440	611.27	207,831.80	
	เป็นเงิน								
6.9(4)	REFLECTING TARGET								
	6.9(4.1) TYPE I FOR CURB	EACH	350	80.00	28,000.00	1.1440	91.52	32,032.00	
	เป็นเงิน								
	6.9(4.2) TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	130	80.00	10,400.00	1.1440	91.52	11,897.60	
	เป็นเงิน								
	6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER	EACH	220	80.00	17,600.00	1.1440	91.52	20,134.40	
	เป็นเงิน								
6.10	TRAFFIC SIGNS								
6.10(1)	SIGN PLATE								
	6.10(1.1) SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	90	3,479.42	313,147.80	1.1440	3,980.46	358,241.40	
	เป็นเงิน								
	6.10(1.2) SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	135	5,049.42	681,671.70	1.1440	5,776.54	779,832.90	
	เป็นเงิน								
6.10(2)	SIGN POST								
	6.10(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	1,015	393.36	399,260.40	1.1440	450.00	456,750.00	
	เป็นเงิน								
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	85	481.38	40,917.30	1.1440	550.70	46,809.50	
	เป็นเงิน								
6.12	ROADWAY LIGHTINGS								
	6.12(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET								
	WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF								
	6.12(1.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	35	35,183.60	1,161,426.00	1.1440	37,962.04	1,328,671.40	
	เป็นเงิน								

.....
(นายวิชัย สุทธิชัย)
กรรมการและช่างสำรวจ

.....
(นายพรชัย สุราษฎร์)
กรรมการ

.....
(นายสมชาย ประสงค์พิสัย)
กรรมการ

.....
(นายสมชาย ชุ่มน้อย)
กรรมการ

.....
(นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ)
ประธานคณะกรรมการ

ลำดับ ที่	รายละเอียด-รายการค่าจ้างเป็นชิ้นๆ/ต่อ	หน่วย	ปริมาณ (ESTIMATED)	รายการค่าจ้าง (บาท)		ปริมาณ (บาท)	FACTOR F	รายการค่าจ้าง รวม(F)	รายการค่าจ้าง (บาท)
				รายการค่าจ้าง (บาท)	รายการค่าจ้าง (บาท)				
6.12(2)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	130	42,261.11	5,493,944.30	1,1440	48,346.71	6,285,072.30	
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.12(2-1) MOUNTED AT GRADE	EACH	135	40,277.92	5,437,519.20	1,1440	46,077.94	6,220,521.90	
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.12(2-2) MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH	45	50,123.20	2,255,544.00	1,1440	57,340.94	2,580,342.30	
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
6.13	TRAFFIC ROAD SIGNALS	LS.	1	701,349.84	701,349.84	1,1440	802,344.22	802,344.22	
	6.13(1) TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA. 186+338.792 (3 PHASE)								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
6.14	FLASHING SIGNALS	EACH	17	19,326.40	328,548.80	1,1440	22,109.40	375,859.80	
	6.14(1) FLASHING SIGNALS								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
6.15	MARKINGS	SQ.M.	3,350	318.88	1,227,668.00	1,1440	364.80	1,404,480.00	
	6.15(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.15(1.1) YELLOW								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.15(1.2) WHITE								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.15(3) CURB MARKINGS								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.15(5) ROAD STUD								
	6.15(5.1) UNI - DIRECTION								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.15(5.2) BI - DIRECTION								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
6.16	BARRICADE AT T - INTERSECTION	EACH	3,500	230.00	805,000.00	1,1440	263.12	920,920.00	
	6.16(1) TIMBER BARRICADE								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
6.17	BUS STOP SHELTER	M.	40	937.11	37,484.40	1,1440	1,072.05	42,882.00	
	6.17(1) RC. & STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								
	6.17(1) RC. & STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND								
	เป็นเงิน..... บาท..... ติดตั้ง ค่าจ้าง								

.....
(นายวิชัย สุพันธ์น้อย)
กรรมการและเลขานุการ

.....
(นายวิชัย สุพันธ์)
กรรมการ

.....
(นายสมเกียรติ ประสงค์วัฒน์)
กรรมการ

.....
(นายสมชาย ชุ่มน้อย)
กรรมการ


.....
(นายวิเชียร เกตุชูเกียรติ)
ประธานคณะกรรมการ


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณ (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)		เงิน บาท	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน	
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
6.20	DRAINAGE AT SUPERELEVATION								
6.20(1)	R.C. U DITCH TYPE E WITH R.C. COVER	M.	620	4,189.33	2,597,384.60	1.1440	4,792.59	2,971,405.80	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
6.20(2)	DROP INLET TYPE B FOR BARRIER MEDIAN	EACH	15	11,566.01	170,490.15	1.1440	13,002.72	195,040.80	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
6.20(3)	R.C. U DITCH TYPE D	M.	580	2,801.67	1,624,968.60	1.1440	3,205.11	1,858,963.80	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
6.20(4)	DROP INLET TYPE A FOR RAISED MEDIAN	EACH	12	7,515.97	90,191.64	1.1440	8,598.27	103,179.24	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
6.20(6)	R.C.P. DIA 0.40 M. TYPE TONGUE & GROOVE CLASS II	M.	470	915.83	430,440.10	1.1440	1,047.71	492,423.70	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	1,041,691.32	1,041,691.32	1.1440	1,191,694.87	1,191,694.87	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.2.1	อุปกรณ์บริหารจราจรระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1	2,685,575.96	2,685,575.96	1.1440	3,072,298.90	3,072,298.90	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
8.2.2	ทีมตรวจสอบความปลอดภัยทางระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1	1,489,020.00	1,489,020.00	1.1440	1,703,438.88	1,703,438.88	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
9	ค่าใช้เชื้อเพลิง								
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและเครื่องจักรตามสมควรในการควบคุมงาน	P.S.	1	5,336,000.00	5,336,000.00	1.0000	5,336,000.00	5,336,000.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
9.2	ค่าเช่ายานยนต์บรรทุก	P.S.	1	2,455,860.00	2,455,860.00	1.0000	2,455,860.00	2,455,860.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
9.3	เบี้ยประกันภัยรถยนต์ของโครงการ และเชื้อเพลิงของขนำค่อของโครงการ	L.S.	1	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
9.4	ค่าใช้ขบวนไฟฟ้า	P.S.	1	2,265,900.00	2,265,900.00	1.0000	2,265,900.00	2,265,900.00	
	เป็นเงิน..... บาท.....								
			รวมเป็นเงิน		568,990,964.21		รวมเป็นเงิน	649,520,369.79	


(แก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีให้เสนอพร้อมสำเนาพร้อมติดลบกับบาทเดิมในค่าคงที่)


- (1) สรรพช่างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) สรรพช่างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) สรรพช่างใช้ข้อมือพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้ข้อมือ
- (4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor ค่าใช้ข้อมือพิเศษตามข้อกำหนด

- = 542,814,054.71 บาท
- = 16,109,149.50 บาท
- = 10,067,760.00 บาท
- = 1.1440
- = 1.1468
- = 1.0000


(นายวิเชียร เกียรติพงษ์)
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมกร ประสงค์วิมล)
กรรมการ


(นายพรชัย สุทธิศักดิ์)
กรรมการ


(นายวิชัย สุทธิชัย)
กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอม 1

ระหว่างกม.185+500 - กม.196+500

รวมระยะทางยาว 11 กิโลเมตร

หมายเหตุ

1. ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้คำเสนอราคาให้คำเสนอราคาจะไม่มีสิทธิ์ร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ หรือก่อสร้างที่พออาศัยและสำนักงานชั่วคราว ที่พักชั่วคราว เพื่อใช้ประโยชน์ของผู้จ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณี ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

3.1 รายละเอียดรายการ

3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ INTERNET ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี INTERNET ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว PACKET SPEED 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ให้จัดหา INTERNET ไม่น้อยกว่า 4G แบบไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว PACKET ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า

3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้

3.1.2.1 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง หรือจัดหาพื้นที่เช่าตามลักษณะการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานโครงการ

พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ดังนี้

3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย

3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม

3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน

3.1.2.1.1.3 ตู้ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง

3.1.2.1.1.4 จุดประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน



(นายวิเชียร เกียรติยงเกศ)

ประธานคณะกรรมการ



(นายชนกร ประสงค์ศักดิ์)

กรรมการ



(นายพรชัย สฤกษ์แต่)

กรรมการ



(นายวิชัย สุนันท์เกียรติยง)

กรรมการและเลขานุการ

3.1.2.1.1.5 ห้องประชุมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีเก้าอี้เป็นสัดส่วน
3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการตรวจสอและแนะนำวัสดุสร้างทาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับบ่มแ่งตัวอย่างคอนกรีตให้เพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ)


3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บวัสดุ
3.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
ข้อ 3.1.2.1.1.1 - 3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.


3.1.2.1.2 โรงครัว ประกอบด้วยห้องครัว ห้องพักพร้อมห้องน้ำกินดื่ม มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.(ไม่รวมห้องน้ำ) โดยมีพื้นที่รวมทั้งทั้งหมดไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม.
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย


3.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำกินดื่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เติมนอนหรือที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 1 ห้อง
3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำกินดื่ม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ตร.ม. เติมนอนหรือที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ จำนวน 12 ห้อง


3.1.2.1.4 ห้องทดสอบวัสดุในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/hr โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งผู้ควบคุมงาน เภที่นอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทึ่ระบอบโครงสร้างรองรับน้ำหนักงานชั่วคราวแบบผู้ควบคุมงานเอนอร์ รวมถึงอาจพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศกันความร้อน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่พักชั่วคราว ให้มีมั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาที่มิดชิดและบุฉนวนพร้อมทั้งดูแลรักษาสำนักงานชั่วคราวแบบผู้ควบคุมงานเอนอร์ให้สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

- 3.1.2.2 กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ที่พักชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักรั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R, 9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
 - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักรั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทานอาหาร - ครัว - คนใช้ - ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
 - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักรั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
 - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักรั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
 - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักรั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง


.....
(นายวิเชียร เกียรติทอง)
ประธานคณะกรรมการ


.....
(นายสนกร ประสงค์คุณ)
กรรมการ


.....
(นายพรชัย สุกองศักดิ์)
กรรมการ





.....
(นายวิชัย สุนทรธีชัย)
กรรมการและเลขานุการ

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 97AM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม จำนวน 1 หลัง
กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ก่อสร้างในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง
4. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ตรวจการณแบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน และรถปิกอัพพอดนครั้ง จำนวน 5 คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ
ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า สาขาใหม่ไม่มีเคยใช้งานมาก่อน รวมทั้งหมด 6 คัน พร้อมประกันภัย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถ (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน
จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือรับโอนตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว iva ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนี้
หนังสือสำนักงานอธิบดีกรมการขนส่งทางบกที่ สร.0203/2512 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดซื้อเครื่องมือทดสอบ สำหรับงานควบคุมและแนะนำโครงการ (งาน SOIL และงาน ASPHALTIC CONCRETE) รายการและจำนวน ตามบัญชีเครื่องมือทดสอบค่าวิเคราะห์ และตรวจสอบที่ 1 (งาน S หรือ (งาน Soil : สำหรับโครงการสร้างชั้นทางมีค่า UCS. \geq 30 ksc) และที่ 2 (งานแอสฟัลต์คอนกรีต) (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานแอสฟัลต์คอนกรีตตามสัญญา
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือรับโอนตามสัญญา
7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์การติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน
8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยหรือสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ปูรอง และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลพินิจของนายช่างโครงการ 4

8.1. รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขัง ที่ไม่แยกส่วนการจ้างมาก่อน เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด
และสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เพื่อให้ลักษณะป้ายไม่น้อยกว่า 3x3" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น พาดังให้ลักษณะไม่น้อยกว่า 1 1/2"x1 1/2" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์ ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง หรือกรมการส่งมอบงานจนงวดสุดท้าย

8.2. รายการที่ 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุด รวมเสาป้ายและโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงตั้ง แผงกัน กรวยถัง แผงกัน กรวยถัง BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนข้อความ (PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN
และแผงคอนกรีต (CONCRETE BARRIER) ให้เรียงติดตั้งและให้ทำสีขาวสลับแดงตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ผู้จ้างเพื่อใช้บริหารจัดการจราจรในระหว่าง
การก่อสร้าง โดยมีรายการกำหนดไว้ดังนี้

 (นายวิชาญ กอชัยแก้ว) ประธานคณะกรรมการ	 (นายชรินทร์ สุกอแก้ว) กรรมการ	 (นายวิชาญ สุนันท์อินทร์) กรรมการและเลขานุการ
--	--	---

1. ป้ายประกาศโครงการ

2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ-ผ้าใบ
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม.
5. BATTERY 75 A
6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 m.
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น
8. ป้ายแดงตั้งพร้อมเสา
9. เสารองรับร่มชู
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.
11. สัญญาณธง
12. สีที่เส้น Traffic Point
13. เสา CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี


9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง หรือคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา ที่มีลิขสิทธิ์


ถูกต้องตามกฎหมายหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คีย์ (Mouse) หรือเมาส์ (Printer) เครื่องพิมพ์ (Modem) เครื่องฉายภาพ (Projector) หรือโทรทัศน์ (Smart TV) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมงานตลอดจนต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (รายละเอียดตามประกาศ)


10. ในภารกิจสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางให้ปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้นักขบวนที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวดูแล หรือดำเนินการกำจัดป่าตอ (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณตัดถนน หรือให้ความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มีให้อ่างหรือจุดจนถึงขอบแนวเขตทางวันแค


11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตรฐาน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล (DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียวงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

12. วัสดุที่ได้จากการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผู้รับจ้างจะต้องขนไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด


.....
(นายเชิษฐ์ เกอิ่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการ


.....
(นายพนกร ประสงค์วัฒนา)
กรรมการ


.....
(นายพรชัย สฤกษ์)
กรรมการ


.....
(นายวิชัย สุภินท์เยี่ยม)
กรรมการและเลขานุการ

13. ผู้รับจ้างต้องจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการฯ

14. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโถง 1 ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลและไม่สนใจงานในสัญญา จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้ค่าใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้

15. งานเตรียมงานจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมงานจ้างด้วยตัวอย่างส่งสำนักงานกฤษฎีกาและตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ

16. ROADWAY EXCAVATION และ EMBANKMENT การติดตั้งไม้ทึบบริเวณงานจกรุกตัดดินเดิม ก่อนทำงาน CLEARING AND GRUBBING

17. ค้างงานของราชการสามารถอำนวยความสะดวกให้และคิดค่าจ้าง UNDER RUN และ OVER RUN เว้นแต่บางรายการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

18. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ยานพาหนะและประกอบพิเศษผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทานในการขนส่งได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องขออนุญาตยานพาหนะดินบนทางหลวงจากสำนักงานกฤษฎีกาและแจ้งหน่วยงานที่ควบคุมงานจ้างก่อนดำเนินการ

19. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ซึ่งจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาทำงานแต่ละรายการตามสัญญา ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของสัญญา ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

20. การเสนอราคาค่าจ้างทางสามัญมีไว้ใช้ระบบสามัญผู้ค้าที่มิได้ให้เสนอราคาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.20 มาพร้อมกันกับใบเสนอราคาด้วย

21. ผู้เสนอราคาค่าจ้างเสนอราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขทศนิยม

22. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จำเป็นในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องให้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่สั่งใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่สั่งใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ต้องนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายหนังสือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ความที่ สคท.ที่ กค (กวจ)0405.2/78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามประกาศ)



(นายวิเชียร เกียรติชัย)
ประธานคณะกรรมการ



(นายนันท นุ่น)
กรรมการ



(นายพรชัย สฤกษ์)
กรรมการ




(นายวิชัย สุนันทชัย)
กรรมการและเลขานุการ


- 23. รายการที่ 5.1 CONCRETE BRIDGE การวัดจ่ายค้ำงานเสริมให้วัดจากผิวใต้พื้นคอนกรีต Bedding หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตฐานรากไปจนถึงปลายเสาเข็ม
- 24. 3TH SINGLE W - BEAM GUARDRAIL ระยะห่างเสาเท่ากับ 4.00 เมตร และ DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL ระยะห่างเสาเท่ากับ 2.00 เมตร กรณีมีเสาเพิ่มจากที่กำหนดให้จ่ายในรายการเสาเสริม
- 25. 3TH JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT ที่รวมทั้ง TACK COAT และ 3TH ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE


.....ผู้เสนอราคา
 (.....)


บริษัทห้าง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)


โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน น.เขาทอง - น.ท่าโป่ง ตอม 1
 ระหว่างกม.185+500 - กม.196+500
 รวมระยะทางยาว 11 กิโลเมตร


 (นายวิเชียร เกษชัยแก้ว)
 ประธานคณะกรรมการ


 (นายหนอด นุ่มน้อย)
 กรรมการ


 (นายธนกร ประสงค์วัฒนา)
 กรรมการ


 (นายพรชัย สุกแต่)
 กรรมการ


 (นายวิชัย สุนันทชัย)
 กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าโป่ง ตอน 1
ระหว่างกม.185+500 - กม.196+500
รวมระยะทางยาว 11 กิโลเมตร

บัญชีรายการที่ 8.1 ค่าใช้จ่าย TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ค่าใช้จ่ายป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง	= 1,041,691.32 บาท
พื้นที่ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	= 245.634 ตร.ม.
ราคาต่อหน่วย	= 4,240.83 บาท/ตร.ม.

บัญชีรายการที่ 8.2.1 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์บริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

1. ป้ายประกาศโครงการ	2 ชุด	@	14,034.41	=	28,068.82 บาท
2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง	12 ชุด	@	1,270.73	=	15,248.79 บาท
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ+ผ้าใบ	- ชุด	@	396.59	=	- บาท
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม.	120 ชุด	@	313.96	=	37,675.12 บาท
5. BATTERY 75 A	12 ชุด	@	2,065.56	=	24,786.73 บาท
6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 ม.	150 ชุด	@	1,652.44	=	247,865.90 บาท
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	20 ชุด	@	1,334.35	=	26,687.00 บาท
8. ป้ายแผงตั้งพร้อมเสา	1,100 ชุด	@	190.03	=	209,032.82 บาท
9. เสาจราจรสี่มุม	400 ชุด	@	289.18	=	115,672.13 บาท
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	100 ชุด	@	313.96	=	31,395.94 บาท
11. สัญญาณธง	10 ชุด	@	82.62	=	826.20 บาท
12. สีตีเส้น Traffic Paint	120 ตร.ม.	@	77.70	=	9,324.06 บาท
13. แผง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี	2,800 ม.	@	830.61	=	2,325,715.39 บาท
			รวม	=	3,072,298.90 บาท

.....
(นายวิเชียร เกลี้ยงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการ

.....
(นายพดล นุ่มน้อย)
กรรมการ

.....
(นายธนกร ประสงค์วัฒนา)
กรรมการ

.....
(นายพรชัย สุกุลแต่)
กรรมการ

.....
(นายวิชัย สุนันทย์นิยง)
กรรมการและเลขานุการ