

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ

2. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 หมายงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,540,000.00 บาท
 ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-

4. ลักษณะงานระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

โดยสังเขป งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘/มกราคม / ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,482,537.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พันธุ์ กัมมะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชันติ โพธิ์นวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อภิวัฒน์ สมศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงหลวงพระบาง

ศูนย์ปฏิบัติการ/งานก่อสร้าง

แขวงหลวงพระบาง

โดยมีใบประมูลราคาเดิมพร้อมไฟล์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5 CM. THICK.	ตร.ม.	165.000	23.17	3,823.05	1.3403	31.05	5,124.03
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	110.000	44.71	4,918.10	1.3403	59.92	6,591.72
3	3. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET	ต้น	2.000	12,943.91	25,887.82	1.3403	17,348.72	34,697.44
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	34.000	464.46	15,791.64	1.3403	622.51	21,165.53
5	5. FULL DEPTH REPAIR	ตร.ม.	690.000	1,376.66	949,895.40	1.3403	1,845.13	1,273,144.80
6	6. CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	115.000	1,106.47	127,244.05	1.3403	1,483.00	170,545.20
7	7. CONTRACTION JOINT	ม.	33.000	349.04	11,518.32	1.3403	467.81	15,438.00
8	8. LONGITUDINAL JOINT	ม.	50.000	87.23	4,361.50	1.3403	116.91	5,845.71
9	9. DUMMY JOINT	ม.	110.000	42.68	4,694.80	1.3403	57.20	6,292.44
10	10. EDGE JOINT	ม.	10.000	39.04	390.40	1.3403	52.32	523.25

อภิวัฒน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568 09:00:32

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการปริมาณการ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสำเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานผู้สร้าง : แขวงทางหลวงลำปางที่ 2(กรมทางหลวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT	ม.	91.000	464.48	42,267.68	1.3403	622.54	56,651.37
12	12. MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT	ม.	400.000	141.11	56,444.00	1.3403	189.12	75,651.89
13	13. CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	110.000	565.92	62,251.20	1.3403	758.50	83,435.28
14	14. R.C. SLAB 5.00 CM. THICK	ตร.ม.	49.000	173.90	8,521.10	1.3403	233.07	11,420.83
15	15. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I	ม.	232.000	1,334.04	309,497.28	1.3403	1,788.01	414,819.20
16	16. GUARDRAIL POST Ø 0.10X2.00 M., 4 MM. THICK. (เสาเสริม)	ต้น	54.000	1,504.88	81,263.52	1.3403	2,016.99	108,917.49
17	17. SIGN PLATE (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)	ตร.ม.	35.000	4,308.73	150,805.55	1.3403	5,774.99	202,124.67
18	18. R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	50.000	360.98	18,049.00	1.3403	483.82	24,191.07
19	19. R.C. SIGN POST 0.15 x 0.15 M.	ม.	20.000	415.83	8,316.60	1.3403	557.33	11,146.73

อภิวัดน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568 09:00:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสำเภา-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการและวิศวกรรมโยธา (C-2/CEC)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL) 20.1 YELLOW	ตร.ม.	52.000	297.69	15,479.88	1.3403	398.99	20,747.68
21	20.2 WHITE	ตร.ม.	283.000	297.69	84,246.27	1.3403	398.99	112,915.27
22	21. CURB MARKINGS	ตร.ม.	60.000	102.63	6,157.80	1.3403	137.55	8,253.29
23	22. หมุดแกวสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา	อัน	2,500.000	451.17	1,127,925.00	1.3403	604.70	1,511,757.87
24	23. เสาจราจรกลมลูกสี่เหลี่ยม สูง 0.75 ม.	ต้น	1,442.000	1,843.38	2,658,153.96	1.3403	2,470.68	3,562,723.75
25	24. FLASHING SIGNALS	ต้น	38.000	26,376.11	1,002,292.18	1.3403	35,351.90	1,343,372.20

อภิวัฒน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568 09:00:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการปริมาณการ กิจกรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ดงสำเภา-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๕๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	25. IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET)	ต้น	30.000	9,345.22	280,356.60	1.3403	12,525.39	375,761.95
27	26. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมากาย	1.000	14,383.75	14,383.75	1.3403	19,278.54	19,278.54
รวมราคากลาง							รวมราคากลาง	9,482,537.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง



(ชันดี โพธิ์นวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พัทธนันท์ กามะภูด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิวัฒน์ สมศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิวัฒน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 5 CM. THICK.

ค่างานต้นทุน

= 23.17 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER

ค่างานต้นทุน = 44.71 บาท/ม.



โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ่างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

3 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET

ค่างานต้นทุน = 12,943.91 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

4 SAND EMBANKMENT


ค่างานต้นทุน = 464.46 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

5 FULL DEPTH REPAIR

ค่างานต้นทุน = 1,376.66 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

6 CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK

ค่างานต้นทุน = 1,106.47 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

7 CONTRACTION JOINT

ค่างานต้นทุน

= 349.04 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

8 LONGITUDINAL JOINT

ค่างานต้นทุน

= 87.23 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน: ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

9 DUMMY JOINT

ค่างานต้นทุน

= 42.68 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

10 EDGE JOINT

ค่างานต้นทุน = 39.04 บาท/ม.




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน : ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

11 MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT

ค่างานต้นทุน

= 464.48 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน : ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

12 MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT

ค่างานต้นทุน

= 141.11 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

13 CONCRETE CURB AND GUTTER

ค่างานต้นทุน = 565.92 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

14 R.C. SLAB 5.00 CM. THICK

ค่างานต้นทุน

= 173.90 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

15 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I

ค่างานต้นทุน

= 1,334.04 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

16 GUARDRAIL POST Ø 0.10X2.00 M., 4 MM. THICK. (เสาเสริม)

ค่างานต้นทุน

= 1,504.88 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

17 SIGN PLATE (VERY-HIGH INTENSITY GRADE WITH FRAME)

ค่างานต้นทุน

= 4,308.73 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

18 R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.

ค่างานต้นทุน

= 360.98 บาท/ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐: งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

19 R.C. SIGN POST 0.15 x 0.15 M.

ค่างานต้นทุน

= 415.83 บาท/ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐: งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

20 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

20.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน

= 297.69 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐:งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

20 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

20.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 297.69 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

21 CURB MARKINGS

ค่างานต้นทุน

= 102.63 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

22 หมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา

ค่างานต้นทุน

= 451.17 บาท/อัน



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

23 เสาจราจรกลมลูกสี่เหลี่ยม สูง 0.75 ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,843.38 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ หงหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

24 FLASHING SIGNALS

ค่างานต้นทุน = 26,376.11 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๑ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

25 IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET)

ค่างานต้นทุน

= 9,345.22 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๑: งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

26 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

= 14,383.75 บาท/เหมาจ่าย




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง
 Factor F งานก่อสร้างทาง

กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ ควดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

อภิวัฒน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568 09:00:40

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงต้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงต้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง
 กม.๓+๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง (ทุน) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ควดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประกวดราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ว่างก่อสร้างที่สถาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง
 Factor F งานก่อสร้างทาง

กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่าค่าใ รวมค่าใช้จ่าย	ค่าค่าใ รวมค่าใจ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการปริมาณการ กิจการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง
 กม.๓+๐๐๐-กม.๑๓+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประกวดราคากลางก่อสร้างตามแผนรายงบประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างที่สถาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสนเงิน-ขามแดง ระหว่าง
 กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥ 700.00	2.7734	0.6562	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,074,936.45 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 7,074,936.45 บาท
 แห่ลงของเงินงบประมาณ 9,500,000.00 บาท
 แห่ลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานพัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
7,074,936.45	1.3403
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-
 ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงและทาสีข้างทางที่บริเวณหน้าโรงเรียน

วงเงินงบประมาณ ๑๐๓๙,๐๐๐ บาท

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14	88	297.13	415.98	111	374.20	523.88
66	223.44	312.82	89	300.47	420.66	112	377.54	528.56
67	226.80	317.51	90	303.84	425.37	113	380.90	533.26
68	230.14	322.20	91	307.19	430.07	114	384.23	537.92
69	233.50	326.90	92	310.54	434.75	115	387.57	542.60
70	236.85	331.58	93	313.87	439.42	116	390.93	547.31
71	240.20	336.28	94	317.22	444.11	117	394.26	551.97
72	243.55	340.96	95	320.60	448.84	118	397.60	556.65
73	246.90	345.65	96	323.92	453.49	119	400.96	561.35
74	250.23	350.32	97	327.27	458.18	120	404.34	566.08
75	253.59	355.03	98	330.64	462.89	121	407.68	570.75
76	256.94	359.71	99	333.99	467.58	122	411.04	575.45
77	260.28	364.40	100	337.32	472.25	123	414.35	580.09
78	263.63	369.09	101	340.67	476.94	124	417.74	584.83
79	266.98	373.78	102	344.04	481.66	125	421.09	589.52
80	270.33	378.47	103	347.39	486.35	126	424.45	594.23
81	273.68	383.16	104	350.72	491.01	127	427.77	598.87
82	277.03	387.85	105	354.07	495.70	128	431.10	603.54
83	280.38	392.53	106	357.44	500.41	129	434.45	608.22
84	283.75	397.25	107	360.78	505.09	130	437.81	612.93
85	287.09	401.93	108	364.14	509.80	131	441.18	617.66
86	290.42	406.59	109	367.48	514.47	132	444.51	622.32
87	293.78	411.29	110	370.83	519.16	133	447.86	627.00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลดทอนสิ่งข้างที่บริเวณหน้าโรงเรียน ๐๔๒๓๕/๒๐๒๘
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70	157	528.28	739.60	180	605.29	847.40
135	454.59	636.42	158	531.66	744.32	181	608.61	852.06
136	457.91	641.07	159	534.95	748.93	182	612.07	856.89
137	461.24	645.73	160	538.35	753.69	183	615.41	861.58
138	464.66	650.52	161	541.67	758.33	184	618.77	866.28
139	467.95	655.12	162	544.99	762.99	185	622.01	870.82
140	471.32	659.85	163	548.33	767.66	186	625.39	875.54
141	474.64	664.49	164	551.68	772.36	187	628.78	880.29
142	478.04	669.26	165	555.05	777.06	188	632.17	885.04
143	481.38	673.94	166	558.42	781.79	189	635.45	889.64
144	484.74	678.64	167	561.81	786.53	190	638.87	894.42
145	488.03	683.25	168	565.10	791.15	191	642.17	899.04
146	491.42	687.98	169	568.52	795.92	192	645.48	903.68
147	494.74	692.63	170	571.83	800.57	193	648.94	908.51
148	498.15	697.41	171	575.16	805.23	194	652.26	913.17
149	501.49	702.09	172	578.50	809.91	195	655.60	917.84
150	504.85	706.79	173	581.86	814.60	196	658.95	922.53
151	508.14	711.39	174	585.22	819.31	197	662.31	927.23
152	511.52	716.13	175	588.59	824.03	198	665.68	931.95
153	514.83	720.76	176	591.87	828.61	199	668.91	936.47
154	518.24	725.54	177	595.26	833.37	200	672.30	941.22
155	521.58	730.21	178	598.67	838.14	201.0 -		
156	524.92	734.89	179	601.97	842.76	1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ทางสัญจรที่จุดที่เลขที่ ๐๔๒๓๕/๒๐๒
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน- ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีสถานที่บรรทุกไม่เกิน 25 ตัน) จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน- ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

อภิวัฒน์ สมศิริ

08 มกราคม 2568 09:00:42

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงลูกระนาดทางเท้าหน้าโรงเรียนที่หน้าตึก ๐๔๒๑๕/๒๐๒๘
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63	88	230.38	322.53	111	290.26	406.36
66	173.06	242.28	89	232.94	326.12	112	292.84	409.98
67	175.69	245.96	90	235.52	329.72	113	295.43	413.61
68	178.25	249.54	91	238.24	333.53	114	298.03	417.24
69	180.90	253.26	92	240.83	337.16	115	300.63	420.89
70	183.48	256.87	93	243.43	340.81	116	303.25	424.55
71	186.07	260.50	94	246.04	344.46	117	305.87	428.21
72	188.68	264.15	95	248.51	347.92	118	308.50	431.89
73	191.30	267.82	96	251.14	351.59	119	311.13	435.58
74	193.93	271.50	97	253.78	355.29	120	313.78	439.29
75	196.48	275.07	98	256.42	358.99	121	316.18	442.66
76	199.13	278.78	99	259.08	362.72	122	318.84	446.38
77	201.70	282.38	100	261.58	366.22	123	321.51	450.11
78	204.27	285.98	101	264.26	369.96	124	324.19	453.86
79	206.97	289.76	102	266.77	373.48	125	326.61	457.25
80	209.57	293.39	103	269.47	377.26	126	329.30	461.02
81	212.18	297.05	104	272.00	380.79	127	332.00	464.80
82	214.68	300.56	105	274.72	384.60	128	334.44	468.21
83	217.31	304.24	106	277.26	388.16	129	337.15	472.02
84	219.95	307.93	107	279.80	391.72	130	339.88	475.83
85	222.61	311.65	108	282.36	395.30	131	342.33	479.26
86	225.15	315.20	109	285.12	399.16	132	345.07	483.10
87	227.69	318.77	110	287.68	402.76	133	347.53	486.54

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ถนนสี่แยกหน้าโรงเรียนที่เลขที่ ๓๒๒๓๕/๓๒๒๓๕

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน

ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41	157	409.88	573.84	180	469.94	657.92
135	352.76	493.86	158	412.87	578.02	181	472.65	661.70
136	355.23	497.32	159	415.46	581.64	182	475.36	665.50
137	358.02	501.22	160	418.05	585.26	183	478.08	669.31
138	360.50	504.69	161	420.64	588.90	184	480.24	672.33
139	363.30	508.62	162	423.24	592.53	185	482.96	676.15
140	365.79	512.11	163	425.84	596.18	186	485.70	679.98
141	368.28	515.60	164	428.45	599.83	187	488.44	683.82
142	371.12	519.56	165	431.07	603.50	188	490.60	686.85
143	373.62	523.07	166	433.69	607.17	189	493.35	690.70
144	376.13	526.58	167	436.32	610.84	190	496.11	694.56
145	378.99	530.58	168	438.95	614.53	191	498.88	698.43
146	381.51	534.11	169	441.11	617.56	192	501.04	701.46
147	384.03	537.64	170	443.75	621.25	193	503.82	705.34
148	386.55	541.18	171	446.39	624.95	194	506.60	709.24
149	389.08	544.72	172	449.04	628.66	195	509.40	713.15
150	391.99	548.79	173	451.70	632.38	196	511.56	716.18
151	394.54	552.35	174	454.36	636.11	197	514.36	720.11
152	397.08	555.92	175	457.03	639.85	198	517.17	724.04
153	399.63	559.49	176	459.71	643.59	199	519.34	727.07
154	402.19	563.06	177	462.39	647.35	200	522.16	731.02
155	404.75	566.65	178	464.55	650.38	201.0 -		
156	407.31	570.24	179	467.24	654.14	1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดตัดทางสี่ขาหน้าโรงเรียนที่เลขที่ ๓๒๓๕/๒๑๒ ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน-

ข้ามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสั้นเงิน- ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดลาดยาง และการจราจรปกติ

ข้ามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่ทางสัญจรที่หน้าอาคาร ๐๔๒๑๕/๑๑๘ ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่บึงสีฐานหน้าอาคารที่ ๓๒๒๕/๓๑๕
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
 ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงจุดที่หนังสือที่กรมที่เลขที่ กศ ๒๒๓๕/ทอช
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างรหัสงาน ๓๓๕๒๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน
ดงสั้นเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๗+๐๕๐ (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

