

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2568 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน			
ทางหลวงหมายเลข	115	คลองโนน - เนินสมอ ตอน 2	ที่ กม.93+331
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,030,550.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		7 มกราคม 2568	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		806,326.00	บาท
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	1,961.00 บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,031.00 บาท/ลบ.ม.
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,850.00 บาท/ลบ.ม.
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์		
4.2	ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต		
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชนินทร์ ริยะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

7 มกราคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2568 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ตอน 2 ที่ กม.93+331

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	143.00 ลบ.ม. ๆ ละ	1,961.00 บาท	เป็นเงิน	280,423.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	113.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,031.00 บาท	เป็นเงิน	229,503.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	104.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท	เป็นเงิน	296,400.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		806,326.00 บาท

(แปรแสนหกพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
..... นายชินนทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
.....  นายชิตชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2568 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เป็นสมอ ตอน 2 ที่ กม.93+331

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	143.00	ลบ.ม.	1,833.42	1.0700	1,961.75	1,961.00	280,423.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	113.00	ลบ.ม.	1,898.86	1.0700	2,031.77	2,031.00	229,503.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	104.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	296,400.00	
ราคาดำเนินดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	806,326.00	

ณ วันที่ 7 มกราคม 2568



(นายฉัตรพิงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... เป็นเงิน

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2568 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เป็นสมอ ตอน 2 ที่ กม.93+331

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันตันเตลเดี่ยว 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง			
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง							
ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา								
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	1,808.28	ลบ.ม.	1	6.00	-	-	-	-	-	25.14	1,833.42	พาณิชย์ จ.พิจิตร
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	1,873.72	ลบ.ม.	1	6.00	-	-	-	-	-	25.14	1,898.86	พาณิชย์ จ.พิจิตร
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00	สืบทราบ

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 , ST.410 ksc และ ST.450 kscส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
ส่งมอบภายในระยะเวลา 240 วัน