

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ทางหลวงหมายเลข	117	ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563	
	101	ตอน สวรรคโลก - ศรีสำนาลัย กม.125+450	
	1180	ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,674,846.00		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 13 มกราคม 2568		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,166,798.00		บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,254.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	995.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	231.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	107.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	49.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 13 มกราคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัด สุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสำนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,824.00	เส้น ๆ ละ	1,254.00 บาท เป็นเงิน	2,287,296.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	506.00	เส้น ๆ ละ	995.00 บาท เป็นเงิน	503,470.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,724.00	เส้น ๆ ละ	231.00 บาท เป็นเงิน	1,091,244.00 บาท
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	980.00	เส้น ๆ ละ	107.00 บาท เป็นเงิน	104,860.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,672.00	เส้น ๆ ละ	49.00 บาท เป็นเงิน	179,928.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,166,798.00 บาท

( สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายชนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ย่อย กม.200+563  
 สำนักก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย กม.125+450  
 ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,824.00	เส้น	1,172.76	1.0700	1,254.85	1,254.00	2,287,296.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	506.00	เส้น	930.14	1.0700	995.24	995.00	503,470.00
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	4,724.00	เส้น	216.40	1.0700	231.54	231.00	1,091,244.00
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	980.00	เส้น	100.89	1.0700	107.95	107.00	104,860.00
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,672.00	เส้น	46.53	1.0700	49.78	49.00	179,928.00
ราคาดำเนินดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,166,798.00

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568



(นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสำเนาถ้อย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

ราคารับมัติเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		ทางลูกรัง		ทางลาดยาง	ทางลูกรัง						
					ราบ	เขก	ราบ	เขก								
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,600.00	ตัน	2	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	20,225.77		
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,500.00	ตัน	2	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	20,125.77		
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,700.00	ตัน	2	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	20,325.77	กพม. - พิจิตร	
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	19,600.00	ตัน	2	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	20,225.77		
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,350.00	ตัน	2	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	20,967.63		

หมายเหตุ ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน