
สรุปผลการประเมินราคา
แผ่นท่ี  1 /  1

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี ศลป.
ศูนย์สร้างทางลำปาง โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 /
งานจ้างเหมาก่อสร้างวัสดุพ้ืนทางหินคลุก และ ผิวทาง จำนวน 6 รายการ,, ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง
ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000^ รวมระยะทาง 3.500 กม. /
วงเงินงบประมาณ 52,998,617.00 บาท อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง (

4=1 ค่างานต่อหน่วย จำนวนเงินท รายการ ปริมาณงาน หน่วย (บาท) (บาท)
1 งานจ้างเหมา ล้?ชรแ?เว ?0ล้เล้ 5011 /^6?8(ร /ง '?  ■ โล้,? 6 8^ร? 10,907.00 ลบ.ม. / 1,202.00 13,110,214.00

ตามมาตรฐานท่ี ทล. - ม. 201/2544 (แน่น)
2 ??1โ/? ล ้อ /ง’ 47,637.00 ตร.ม. 001^\ 1,953,117.00
3 74ล้เล้ ล ้อ /ง ' 46,378.00 ตร.ม. / 18.00 834,804.00
4 /\ร?แ4?7 ล ้อผล ้?878 ธเผ08? ล ้อช?ร? 5.0 0/1. 7แเล้X 46,378.00 ตร.ม. /  394.00 18,272,932.00
5 /\ร??โ/\17 ล ้อแล ้?878 พ ?/\?เแล ้ ล ้อช?ร? 5.0 0/1. 7แเล้X 46,143.00 ตร.ม. /  394.00 18,180,342.00
6 7แ8?โ/อ??457เล้ ?41ผ7

- 78??0พ 325.00 ตร.ม. '  371.00 120,575.00
- พ แ 178 1,277.00 ตร.ม. 7 386.00 492,922.00

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน / 52,964,906.00
(ห้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ะธานกรรมการ (ลงนาม),
(นายนิพนธ์ ยศบุรุษ)

กรรมการ

เ /  ^
(ลงนาม)............. .ท ี่^.1.'?!^.................................กรรมการ

(นายจักรภัทร สุนทรนันท)
(ลงนาม)., .^ ..ล้ล้ล้ล้ไล้โ!โ!‘.....โ?ล้ล้ไล้!!.!ใ?........... ผ้จัดทำ

((นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)



รายละเอียดการประเมินราคากลาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง 

ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000

1.๐8บรแ60 8๐0* 5๐11 ^6๐886/^78 IV?ธ 8/^58
1.1. ปริมาณงาน 10,907.00 (ะบ./ฬ. ส่วนยุบตัว 1.50 ( จ้างเหมา )

1.2. .ค่าขนสง ทระยะทางเฉลี่ย (ก) ะะ 81.691 กม. จากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน
ระยะขนส่งที่แปรตามสภาพผิวทางของเส้นทางขนส่ง(ข) ะ ระยะทาง (ก) X ตัวแปรสภาพทาง 

ประเภทรถบรรทุก สิบล้อ

รายการ
ผิวทางลาดยาง ผิวทางลูกรัง

รวม
ท่ีราบ ลูกเนิน ภูเขา ท่ีราบ ลูกเนิน ภูเขา

ระยะทาง(ก) 81.691 - - - - - 81.691
ตัวแปรสภาพทาง 1.00 1.95 2.52 1.23 2.18 2.75
ระยะทาง(ข) 81.691 - - - - - 81.691

2.1 83๐1:๐1' ค่าขนส่งท ี่แปรตามสภาพผิวทาง (ข)/(ก) 1.00
2.2 ค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่ง ที่ระยะ (ก) - 299.48 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
2.3 ค่าขนส่ง (2 .1)X (2.2) 299.48 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. การคำนวณค่างาน
3.1 ค่าวัสดุที่แหล่ง ะ 300.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3.2 ค่าขนส่ง ะ (2.3) ะ 299.48 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3.3 ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน ะ - บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3.4 ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง = (3 .1 ฬ 3 .2 ฬ 3 .3 ) ะะ 599.48 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3.6 ค่าวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน ะ 599.48 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
3.7 ส่วนยุบตัว (3.6) X 1.50 - 899.22 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
3.8 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) ะ 25.14 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
3.9 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) ะะ 89.66 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
3.10 ค่างานต้นทุนรวม ะ  (3.7) + (3.8) + (3.9) - 1,014.02 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

87\0าว8 8 จ้างเหมา :: 1.2075 X 1014.02 - 1,224.43 บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ราคาตามแผน ะ 1,202.00 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะะ 1,202.00 บาท/ลบ.ม. (แน่น)



แผ่นท่ี  1 / 2
รายละเอียดการประเมินราคาวัสดุ สำนักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

ลงวันท่ี
ศูนย์สร้างทางลำปาง โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091

ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง 
ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ

1. ราผละเคียดของงาน กม.29+000 - กม.30+000
จัดหาวัสดุ ดิบถมคันทาง 548751 ธ^ธ/\ผเ0เ/เ5ผ7,ผธพ ฒ\758141 จำนวน

วัสดุคัดเลือก ก 55150750 (ฬ4758145 4 จำนวน
วัสดุ 5011 466856475 รช88455 จำนวน
ทรายถมคันทาง 54ผ0 51ฬ84ผ10ฬ5ผ7 จำนวน
กรวด จำบวบ
หินคลุก ๐ธบร!-เธอ 8 00^  5011 466856475 7785 8455 จำนวน ' 10,907.00 ม.3 (แน่น)

จากแหล่งท่ี กม. 7 9+140 ทางหลวงหมายเลข 1021
สาย แม่กา - แยกประตูขัย ข้าย/ ขวา ทางห่าง 7 21.000 กม.
เป็นบ่อวัสดุท่ีทางราขการจัดไว้ให้ ๐ เป็นบ่อวัสดุของเอกขน 0
ค่าหน้าดิบหรือค่าวัสดุ มี โ /ใ  290.00 บาท /  ม.3 ไม่มี 0
เป็นบ่อท่ีเคยนำวัสดุมาใช้แล้ว ๐ เป็นบ่อท่ียังไม่เคยนำวัสดุมาไข้ 0

นำมากองท่ี กม. 7 26+464
ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง

2. รายละเคียดการขนล่ง 
ไป จ.เข้ยงราย



รายประมาณการงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง
ลงวันท่ี

ศูนย์สร้างทางลำปาง โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091
ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000 ตอน จุน - ห้วยคอกหม - ป่าแดง

รวมระยะทาง 3.500 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

รายละเอียดของงาน
2 ก(311ฬ5 (ะ 0/47 ปริมาณ 47,637.00 ตร.ม.
3 7 4 0 (  00/47 ปริมาณ 46,378.00 ตร.ม.
4 /\ร?แ/417 0 0 ผ 0 (3 ถ 7  ธเผอธ^ (ะ0บ(355 5.0 0 7  7 แ 1 0 ปริมาณ 46,378.00 ตร.ม.
5 /4ร?แ/417 0 0 ผ 0 ค ถ !  พ 5/4(3เผธ 00บ(355 5.0 0 7  7 แ 1 0 ปริมาณ 46,143.00 ตร.ม.

1 : ณ วันท่ี 17 กมภาพันธ์2568
1. ราคานํ้ามันดีเซล ราคา 33.00-33.99 บาท /  ลิตร
2. ราคายางที่โรงกลั่น

2.1 ยาง 7 5 (0 7 1 7  0 !ฬ 5 ผ 7  เกรด - 40/50 ราคา 37,450.00 บาท /  ตัน
ระยะทางขนส่งจาก กทม. หน้างาน ประมาณ 702.00 กม.
ค่าขนส่ง + ค่าขน ข้ึน-ลง ยาง 7 5 (0 7 1 7  0เ915ผ7 1,185.47 บาท /  ตัน
2.2 ยาง 055-1 ราคา 28,100.00 บาท /  ตัน
ระยะทางขนส่งจาก กทม. หน้างาน ประมาณ 702.00 กม.
ค่าขนส่ง + ค่าขน ข้ึน-ลง ยาง 055-1 1,175.47 บาท /  ตัน
2.3 ยาง 0135-2 ราคา 27,933.33 บาท /  ตัน
ระยะทางขนส่งจาก กทม. หน้างาน ประมาณ 702.00 กม.
ค่าขนส่ง + ค่าขน ข้ึน-ลง ยาง 0(35-2 1,175.47 บาท /  ตัน

3. ราคาหินปากโม่ ( หินทำผิว -4.0. ) 441.00 บาท /ลบ.ม
ระยะทางขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งวัสดุ - หน้างาน 81.691 กม.
ค่าขนส่ง หินปากโม่ (หินทำผิว /4.0.) 299.48 บาท /ลบ.ม.



2 ?81*91̂  (ะ(ว/งโ
ค่ายาง 055-1 1.00 ลิตร (ฐ ) ะ 28,100.00 + 1,175.47 29.27 บาท /  ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา - 7.67 บาท /  ตร.ม.
ค่างานต้นทุน - 36.94 บาท /  ตร.ม.

3 7 /92X (ะ(ว/ง'
ค่ายาง 0^5-2 0.30 ลิตร (ฐ ) ะ 27,933.33 + 1,175.47 ะะ 8.73 บาท /  ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ะ 7.41 บาท /  ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 16.14 บาท /  ตร.ม.

ปริมาณงาน /^ เ3แ /\1 7  0 0 ผ (ะ 8 ถ ^
/\0. ธเผอธค (1011855 5.0 0191 7แ10^ 46,378.00 ตร.ม.
/\0. ผ ^ เ ผ ธ  0011855 5.0 019! 7แ10* 46,143.00 ตร.ม.
ปริมาณท้ังโครงการ ะะ 92,521.00 ตร.ม.
คิดเป็นน้ําหนัก ะ : 92,521.00 / 8.33

= 11,106.96 ตัน มากกว่า 10,000.00 ตัน

4 / \5 8 แ ^ แ 7  0 ๐ ผ 0 8575  81ผ๐ ธ^ 0 0 บ 8 5 5 5 0191. 7 แ เ0 *
ปริมาณงาน /\5ฒ /\แ 7  00ผ08575 ท้ังโครงการ คำนวณท่ี ะ 11,106.96 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80.00 ตัน 100.00 กม. ะะ ( 80 X  ( 80 + 163.87 ) /  11,106.96 )

ะะ 1.75 บาท /  ตัน
ค่าติดต้ังเคร่ืองผสม II 250,000.00 / 10,000.00 ะะ 25.00 บาท /  ตัน
ค่ายาง/\0 0.050 ตัน ® 37,450.00 + 1,185.47 - 1,931.77 บาท /  ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. (ฐ ) 441.00 + 299.48 ะะ 547.95 บาท /  ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมผสมวัสดุแอสฟ้ลท์คอนกรีต ะะ 415.56 บาท /  ตัน
ค่าขนส่ง 3.500 / 4.00 ะะ 0.880 ะ 7.26 บาท /  ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม. บนผิว 8811915 (ะ(ว/ง'

ะะ 15.52 X 8.33 X  1.00 ะ : 129.28 บาท /  ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม ะ : 3,058.57 บาท /  ตัน
ค่างานต้นทุน 3,058.57 /  8.33 ะะ 367.17 บาท /  ตร.ม.



/ ^ เ- เ /0 - 7  00ผ0&ถ■ & พ ^ ญ ผ 6  001)858 5 (ะเฬ. 7111014
ปริมาณงาน &ร?เ-เ/\17 0 0 ผ 0 8 ถ 7  ท้ังโครงการ คำนวณท่ี ะ 11,106.96 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80.00 ตัน 100.00 กม. +000X000II 163.87 ) /  11,106.96 )

= 1.75 บาท /  ตัน
ค่าติดต้ังเคร่ืองผสม 250,000.00 / 11,106.96 - 22.50 บาท /  ตัน
ค่ายาง /\0 ตัน @ 0.051 ตัน @ 37,450.00 + 1,185.47 ะ 1,970.40 บาท /  ตัน
ค่าหิน @ 0.74 ลบ.ม. @ 441.00 + 299.48 547.95 บาท /  ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมผสมวัสดุแอสฟ้ลทัคอนกรีต 415.56 บาท /  ตัน
ค่าขนส่ง ะะ 3.500 / 4.00 ะะ 0.880 ะ 7.26 บาท /  ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเส่ือมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม. บนผิว 7/0114 0 0 /0 โ

ะะ 12.07 X 8.33 X  1.00 100.54 บาท /  ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม 3,065.96 บาท /  ตัน
ค่างานต้นทุน ^ 3,065.96 /  8.33 ะ 368.06 บาท /  ตร.ม.



รายละเอียดการประเมินราคากลางงาน 7แ5131ฬ05,แ75710 571ผ7 
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง 

ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000

6. 7 แ 5(344๐51757^ 571ผ7

- 7 5 เ-แ 0 ผ  
1 ปริมาณงาน 325 ตร.ม.

2 การคำนวณค่างาน
ค่าสีเทอร์โมพลาสติก - 255.00 บาท /  ตร.ม
ค่าลูกแก้ว ะ 24.00 บาท /  ตร.ม
ค่านํ้ายา 5(314/15(3 ะ 15.00 บาท /  ตร.ม
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาๆ) ะ 14.00 บาท /  ตร.ม
ค่าทดสอบความหนา,5ล^0โ การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง = - บาท /  ตร.ม
ค่าใฃ้จ่ายรวม 308.00 บาท /  ตร.ม
ค่างานรวม 308.00 X 1.2077 (530101-) 371.97 บาท /  ตร.ม

ค่างานตามแผนงาน - 404.00 บาท /  ตร.ม
ขอตั้งค่าก่อสร้าง — 371.00 บาท /  ตร.ม

- ผ แ เ75  
1 ปริมาณงาน 1,277 ตร.ม.

2 การคำนวณค่างาน
ค่าส เีทอธ์โมพลาสติก - 267.00 บาท /  ตร.ม
ค่าลูกแก้ว - 24.00 บาท /  ตร.ม
ค่านํ้ายา 51314/1513 - 15.00 บาท /  ตร.ม
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาๆ) - 14.00 บาท /  ตร.ม
ค่าทดสอบความหนา,53010โ การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง - - บาท /  ตร.ม
ค่าใช้จ่ายรวม ะ 320.00 บาท /  ตร.ม
ค่างานรวม 320.00 X 1.2077 (5301๐1-) - 386.46 บาท /  ตร.ม

ค่างานตามแผนงาน - 404.00 บาท /  ตร.ม
ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะ 386.00 บาท /  ตร.ม

^ 0 7  0 ------- เ ^ ^
ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2568 \ าคานํ้ามัน 33.67 บาท.



งานสีตีเสัน 71า6๓ 0(3๒5*10 ตามข้อกำหนดใหม่ 
1.)งานส 7ี1า61าก๐|ว๒ร1:10ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว);ใช้ว ัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าส ี 7(า6๓0[ว๒51:10 ระดับ 1(สีเหลือง ) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม. 
- ค่าวัสดุ — 42.50 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย ะะ 100 บาท/ตัน ะ: 0.10 บาท/กก.

รวม ะะ 42.60 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี 71า6กา๐ เว๒51:10 ระดับ 1(สีเหลือง ) :: 6.0 กก. X 42.60 255.60 บาท/ตร.ม.

คิดใ ห ้ = 255.00 บาท/ตร.ม.
ค่าสี 71า6๓0(3๒5*10 ระดับ 1(สีขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม. 
- ค่าวัสดุ 44.50 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย ะ  100 บาท/ตัน 0.10 บาท/กก.

รวม ะะ 44.60 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี 7!า6๓0(3๒5*10 ระดับ 1(สีขา'ว) ะะ 6.0 กก. X 44.60 267.60 บาท/ตร.ม.

คิดให้ * 267.00 บาท/ตร.ม.

2)ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.
- ค่าวัสดุ ะ 60.00 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย ะะ 100 บาท/ตัน - 0.10 บาท/กก.

รวม ะ: 60.10 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว ะ 0.40 กก. X 60.10 24.04 บาท/ตร.ม.

คิดให้ * 24.00 บาท/ตร.ม.

3)ค่าเ3โแาก6 โ(กาวรองพื้น) ; 0.20 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.
- ค่าวัสดุ ^ ก ่๓ 6โ(กาวรองพ้ืน) ะ 77.77 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย ะ  100 บาท/ตัน 0.10 บาท/กก.

รวม ะะ 77.87 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุน!3โเ๓ 6โ(กาวรองพ้ืน) ะ 0.20 กก. X 77.87 15.57 บาท/ตร.ม.

5 15.00 บาท/ตร.ม.

*2------------------ ( - 1 ^  ^ / .  เ̂



4.)ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเสันจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม.
4.1) ค่ารถตีเสัน(ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 จ(ฐ) 180 วัน/ปี) และอุปกรณ์

- ค่าเช่า = ราคาต้นทุน /  (จำนวนวันต่อปี X 7 ปี)
ะ: 2 ,2 0 0 ,0 0 0 / (1 8 0 x 7 ) 1,746.03 บาท/วัน

- ค่านํ้ามันเซื้อเพลิง(ดีเซล) ะ 40 ลิตร/วัน @ 33.76 ะ 1,350.40 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี ะะ 1 ถัง/วัน ะ: 345 บาท 345.00 บาท/วัน

รวม ะ 3,441.43 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี(ฐ) 180 วัน/ปี)
- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ) - 920.00 บาท/วัน
- ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง(ดีเซล) ะ: 3 0  ลิตร/วัน @ 3 3 .7 6  ะ: 1,012.80 บาท/วับ

รวม ะะ 1,932.80 บาท/วัน

4.3) ค่าแรงตีเสันจราจร(ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)
- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ) ^ 2 x 5 0 0 1 ,0 0 0 .0 0 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง ะะ 2 x 5 0 0 1 ,0 0 0 .0 0 บาท/วัน
- คนงานท่ัวไป -  4 x 3 0 0 1 ,2 0 0 .0 0 บาท/วัน

รวม ะ: 3,200.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯต่อ ตร.ม.ะะ(4.1)ง-(4.2)ง-(4.3) ะ 8,574.23 บาท/วัน
กรณผิีว'ใหม่ค่าแรงส ีส ืเส้น'จราจรและค่าเสื่อมราคาฯ4 ( 4 . 1 ฬ 4 .2 ฬ 4 .3 ) 7 6 0 0 }  ะะ 14.29 บาท/ตร.ม.

3)1
1 II 14.00 บาท/ตร.ม.

เว . เ ^ น ' '  เ & # ร ้



คำนวณค่างานต้นทุนรวม
1 (ะฒ ร เ-^เว 80(1* 5011 /0880/น■ โ 7785 8/^58 ะ 10,907 X 1,014.02 “ 11,059,916.14 บาท
2 8811̂ เโ (5047 47,637 X 36.94 ะะ 1,759,710.78 บาท
3 7 / 0  (ะอ/^โ ะ 46,378 X 16.14 = 748,540.92 บาท
4 /',581-1/0 0 0 แ 0 8875 81ผอโ8 0 0 ช 855 5.0 0/1. 71-110 = 46,378 X 367.17 = 17,028,610.26 บาท
5 /'6 8 8 1 /0  0 0 8 0 8 7 8  พ8,481ผ6 00บ 858  5.0 0/1. ■ ไ'!-เ̂ X 46,143 X 368.06 = 16,983,392.58 บาท
6 7 แ 5 8 ^ 0 8 0 4 5 7 เ0  ^ เผา'

- 7 8แ 10พ = 325 X 308.00 ะะ 100,100.00 บาท
- พแโ78 = 1,277 X 371.97 :: 475,005.69 บาท
ค่างานต้นทุนรวมทั้งสิน ะ 48,155,276.37 บาท

คำนวณ โ3ะ:1:๐โ งานจ้างเหมา
1.ค่างาบต้นทุนรวมทั้งสิน รายการ 1 - 6 48,155,276.37 บาท
2.ค่างานต้นทุนรวมทั้งสิน ตามแผนงานประจำปี 2568 (ถัวจ่ายครั้งที่ 2) ะะ 47,867,628.46 บาท

เลือกใซ้ค่างาบต้นทุบ ะ 48,155,276.37 บาท
หาค่า โ/'0 0 8  โ งานทาง

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 96 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 96
เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 96 เงินประกันผลงานหัก 10.00 96

ค่างานต้นทุนไม่เกิน 40,000,000 บาท โ/0 0 8  โ 1.2119

ค่างานต้นทุนไม่เกิน 50,000,000 บาท โ/0 0 8  โ 1.2066

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ะ: 48,155,276.37 บาท

จะได้ โ/0 0 8  โ 1.2119 - ( 48,155,276.37 - 40,000,000 )  X

( 1.2119 - 1.2066 ) /  เ 50,000,000 - 40,000,000 )
— 1.2075



ส^ป ค่างาบแต่ละรายการ
1 งานจ้างเหมา ดกบ5แกโ) ก(วดเ/ 5011 /\00กกธ/\7ก ■ ก'กก 8458 = 1.2075 X 1,014.02 1,224.43 บาท/ตร.ม.

ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 201/2544 ราคาตามแผน = 1,202.00 บาท/ตร.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะ 1,202.00 บาท/ตร.ม.

2 กก11ท8 00/47 = 1.2075 X 36.94 = 44.61 บาท/ตร.ม.
ราคาตามแผน ะ 41.00 บาท/ตร.ม.

ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะ 41.00 บาท/ตร.ม.
3 740* 00/47 = 1.2075 X 16.14 ะ 19.49 บาท/ตร.ม.

ราคาตามแผน ะ 18.00 บาท/ตร.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะะ 18.00 บาท/ตร.ม.

4 45กแ417 ธ(วแธก878 ธเผอกก ธ0บก5ก 5.0 0/1. 7แ10X ะ: 1.2075 X 367.17 ะะ 443.36 บาท/ตร.ม.
ราคาตามแผน ะ 394.00 บาท/ตร.ม.

ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะะ 394.00 บาท/ตร.ม.
5 45กแ4ก7 (ะ อผธกก7ก พก4 กเผธ 00บกรก 5.0 0/1. 7แ10 33 1.2075 X 368.06 = 444.43 บาท/ตร.ม.

ราคาตามแผน ะะ 394.00 บาท/ตร.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะะ 394.00 บาท/ตร.ม.

6 7แกก!ท0กก4571ธ ก41ผ7
- V8แนวพ :: 1.2075 X 308.00 ะะ 371.91 บาท/ตร.ม.

ราคาตามแผน ะ: 404.00 บาท/ตร.ม.
ขอตั้งค่าก่อสร้าง ะะ 371.00 บาท/ตร.ม.

- พแโโก = 1.2075 X 320.00 = 386.40 บาท/ตร.ม.
ราคาตามแผน ะ 404.00 บาท/ตร.ม.

ขอตั้งค่าก่อสร้าง — 386.00 บาท/ตร.ม.



สรุปรายประมาผการรวมรายการ1 ■-

ปริมาณงาน หน่วย ค่างานต่อหน่วย จำนวนเงินท รายการ
(บาท) (บาท)

1 งานจ้างเหมา บ?บรบ80 ? 0 บX 5011 /\ธ(5^ธ " ธ  ■ ก'?8 87\ร5 10,907.00 ลบ.ม. 1,202.00 13,110,214.00
ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 201/2544 (แน่น)

2 ?? เ^ ? บ อ/\7 47,637.00 ตร.ม. 41.00 1,953,117.00
3 7 4 บX บ อ4 7 46,378.00 ตร.ม. 18.00 834,804.00
4 45?บ 417  บ อแบ ??7? 81แอ?? ๐ วบ?ร? 5.0 0/1. 7บ 10X 46,378.00 ตร.ม. 394.00 18,272,932.00
5 /\ร?บ /\17 ๓ แบ??7?  พ ?4 ? เแบ บอบ?ร? 5.0 บเพ 7แเบX 46,143.00 ตร.ม. 394.00 18,180,342.00
6 7บ ??เพ ว??4 ร7 เบ ?41แ7

- 7 ? ? ? 0 พ 325.00 ตร.ม. 371.00 120,575.00
- พ บ 17? 1,277.00 ตร.ม. 386.00 492,922.00

รวมเป็นเงินท้ังสิน 52,964,906.00 
(ห้าสิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืนส่ืพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)

ก / ' /
(ลงนาม).............. / ) ! ....................... กรรมการ

(นายจักรภัทร สุนทรบันท)
( ล ง น า ม ) . . . . 'ะ ะ ’ ...... โ!โโ4/ . ^ . . . .  ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)


