

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงทางหลวง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,969,358.80 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อานัฐ นิธิวัฒน์พงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1
 - 7.2 ปิยะพันธ์ เกิดมงคล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
 - 7.3 สุทธิเกียรติ สุขเสริม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.4 จิราพร โพธิ์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12
 - 7.5 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.6 ณัฐพร เนียมกลั่น กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการัง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน Removal of Existing Overhanging Traffic Signs	แห่ง	1,000	6,700.00	6,700.00	1.2769	8,555.23	8,555.23
2	2. งาน Removal of Existing Bus Stop Shelter	แห่ง	1,000	8,200.00	8,200.00	1.2769	10,470.58	10,470.58
3	3. งาน Clearing And Grubbing	ตร.ม.	8,275.000	3.63	30,038.25	1.2769	4.63	38,355.84
4	4. งาน Earth Excavation	ลบ.ม.	4,980.000	48.86	243,322.80	1.2769	62.38	310,698.88
5	5. งาน Unsuitable Material Excavation	ลบ.ม.	800.000	53.75	43,000.00	1.2769	68.63	54,906.70
6	6. งาน Sand Embankment	ลบ.ม.	4,300.000	415.23	1,785,489.00	1.2769	530.20	2,279,890.90
7	7. งาน Sand Fill Under Sidewalk	ลบ.ม.	1,500.000	415.23	622,845.00	1.2769	530.20	795,310.78
8	8. งาน Soil Aggregate Subbase	ลบ.ม.	1,270.000	465.12	590,702.40	1.2769	593.91	754,267.89
9	9. งาน Cement Modified Crushed Rock Base	ลบ.ม.	1,085.000	911.39	988,858.15	1.2769	1,163.75	1,262,672.97
10	10. งาน Prime Coat (MC-70)	ตร.ม.	5,235.000	31.34	164,064.90	1.2769	40.01	209,494.47
11	11. งาน Tack Coat	ตร.ม.	11,930.000	11.41	136,121.30	1.2769	14.56	173,813.28
12	12. งาน Asphalt Concrete Levelling Course	ตัน	80.000	1,762.62	141,009.60	1.2769	2,250.68	180,055.15

อานันท์ นิธิวัฒน์พงษ์

12 พฤศจิกายน 2561 15:01:26

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. งาน Asphalt Concrete/Binder Course 5 cm Thick	ตร.ม.	5,225.000	214.82	1,122,434.50	1.2769	274.30	1,433,236.61
14	14. งาน Para Asphalt Concrete, 5 cm, Thick	ตร.ม.	10,940.000	285.74	3,125,995.60	1.2769	364.86	3,991,583.78
15	15. งาน R.C. Pipe Culvert, Dia. 0.80 m, CLASS II	เมตร	2.000	1,852.38	3,704.76	1.2769	2,365.30	4,730.60
16	16. งาน R.C. Pipe Culvert, Dia. 1.00 m, CLASS II	เมตร	254.000	2,896.49	735,708.46	1.2769	3,698.52	939,426.13
17	17. งาน R.C. Pipe Culvert, Dia. 1.00 m, CLASS III	เมตร	614.000	2,436.49	1,496,004.86	1.2769	3,111.15	1,910,248.60
18	18. งาน R.C. Manhole Type C For R.C.P/Dia. 1.00 M. With Concrete Cover	แห่ง	45.000	15,680.93	705,641.85	1.2769	20,022.97	901,034.07
19	19. งาน R.C. Manhole Type C For R.C.P/Dia. 1.00 M. With Steel Cover	แห่ง	17.000	20,011.85	340,201.45	1.2769	25,553.13	434,403.23
20	20. งาน R.C. Retangular Pipe Inlet	เมตร	18.000	739.37	13,308.66	1.2769	944.10	16,993.82
21	21. งาน Retaining wall Type 1A Masonry Brick Wall	เมตร	1,081.000	663.39	717,124.59	1.2769	847.08	915,696.38
22	22. งาน Retaining wall Type 2A	เมตร	163.000	2,148.47	350,200.61	1.2769	2,743.38	447,171.15

อำนาจ นิธิวัฒน์พงษ์

12 พฤศจิกายน 2561 15:01:26

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. งาน 0.60 m Mountable Curb And Gutter (0.30 m Gutter And 0.30 Curb)	เมตร	1,241.000	600.62	745,369.42	1.2769	766.93	951,762.21
24	24. งาน 0.07 m R.C. Slab On Sidewalk Include Wiremesh 4 mm @ #0.20x0.20 And 0.05 m Sand Cushion	ตร.ม.	2,370.000	175.88	416,835.60	1.2769	224.58	532,257.37
25	25. งาน Clay Slope Protection	ลบ.ม.	80.000	87.01	6,960.80	1.2769	111.10	8,888.24
26	26. งาน Relocation Of Existing Traffic Signs	แห่ง	14.000	388.31	5,436.34	1.2769	495.83	6,941.66
27	27. งาน Relocation of Existing Overhang Traffic Signs	แห่ง	1.000	32,276.49	32,276.49	1.2769	41,213.85	41,213.85
28	28. งาน Relocation of Existing 9.00 m Mounting Height Single Bracket Roadway Lighting	ต้น	15.000	13,201.30	198,019.50	1.2769	16,856.73	252,851.09
29	29. งาน 9.00 m (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts , Cut - Off	ต้น	14.000	30,874.93	432,249.02	1.2769	39,424.19	551,938.77

อำนาจ นิธิวัฒนพงษ์

12 พฤศจิกายน 2561 15:01:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการัง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	30. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	570.000	315.50	179,835.00	1.2769	402.86	229,631.31
31	31. งาน Curb Marking	ตร.ม.	465.000	95.00	44,175.00	1.2769	121.30	56,407.05
32	32. งาน BUS STOP SHELTER TYPE "E"	แห่ง	1.000	89,899.71	89,899.71	1.2769	114,792.93	114,792.93
33	33. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่6)	L.S	1.000	3,647.34	3,647.34	1.2769	4,657.28	4,657.28
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							145,000.00
รวมราคากลาง								19,969,358.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง




(อานันท์ นิวัฒน์พงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิยะพันธ์ เกิดมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุทธิเกียรติ สุขเสริม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐพร เนียมกลั่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จิราพร โพธิ์ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อานันท์ นิวัฒน์พงษ์

12 พฤศจิกายน 2561

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029 - กม.147+463 ปริมาณงาน 1				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองสูง (10,940 ตร.ม.)	อำเภอ	หนองฉาง	จังหวัด	อุทัยธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1,000	ชุด	145,000.00	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				145,000.00	