

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ทางหลวงหมายเลข	117	ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563	
	101	ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย กม.125+450	
	1180	ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,980,566.00		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,481,970.00		บาท
3.1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	641.00 บาท/เส้น
3.2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	410.00 บาท/เส้น
3.3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	233.00 บาท/เส้น
3.4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	108.00 บาท/เส้น
3.5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	50.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	




ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 11 มีนาคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัด สุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสำนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายรัง กม.13+204

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	44.00	เส้น ๆ ละ	641.00 บาท เป็นเงิน	28,204.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	447.00	เส้น ๆ ละ	410.00 บาท เป็นเงิน	183,270.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	10,668.00	เส้น ๆ ละ	233.00 บาท เป็นเงิน	2,485,644.00 บาท
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	15,844.00	เส้น ๆ ละ	108.00 บาท เป็นเงิน	1,711,152.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,474.00	เส้น ๆ ละ	50.00 บาท เป็นเงิน	73,700.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,481,970.00 บาท

(สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พีจิตร์) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ฮ้อย กม.200+563

สำนักก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายรัง กม.13+204

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	44.00	เส้น	599.19	1.0700	641.13	641.00	28,204.00
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	447.00	เส้น	383.33	1.0700	410.16	410.00	183,270.00
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	10,668.00	เส้น	217.79	1.0700	233.03	233.00	2,485,644.00
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	15,844.00	เส้น	101.54	1.0700	108.64	108.00	1,711,152.00
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	1,474.00	เส้น	46.84	1.0700	50.11	50.00	73,700.00
ราคารวมมันดีไซด์ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,481,970.00

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568



(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ย่อย กม.200+563

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสำแลย์ กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

ราคามันมีดเหล็กเส้น 33.50 บาท/กิโลกรัม

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		ทางลูกรัง		ทางลาดยาง	ทางลูกรัง						
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ								
1	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	20,253.19	
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	20,253.19	
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	19,800.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	20,453.19	กทม. - พิจิตร
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	19,700.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	20,353.19	
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,450.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,103.19	

หมายเหตุ ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน