

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข	117	พญาแมน - ไร่อ้อย ที่ กม.200+563
	101	สวรรคโลก - ศรีสำนาลัย ที่ กม.125+450
	1180	สวรรคโลก - ปลายราง ที่ กม.13+204

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,989,200.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	28 เมษายน 2568	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,387,900.00	บาท
3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,287.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,378.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายชินนทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

TOR

ระบุเงื่อนไขสัญญาเบื้องต้น

Or

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

28 เมษายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 พญาแมน - ไร่อ้อย ที่ กม.200+563

101 สวรรคโลก - ศรีสำนาลัย ที่ กม.125+450

1180 สวรรคโลก - ปลายราง ที่ กม.13+204

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 800.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,287.00 บาท เป็นเงิน 1,829,600.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 200.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,378.00 บาท เป็นเงิน 475,600.00 บาท


3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 706.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 2,082,700.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,387,900.00 บาท

( สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชินนทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระยะบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 พญาแมน - ไร่ฮ้อย ที่ กม.200+563

สำนักก่อสร้างสะพาน 101 สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.125+450

1180 สวรรคโลก - ปลายาง ที่ กม.13+204

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	800.00	ลบ.ม.	2,137.86	1.0700	2,287.50	2,287.00	1,829,600.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	200.00	ลบ.ม.	2,223.16	1.0700	2,378.78	2,378.00	475,600.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	706.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	2,082,700.00	
ราคาดำเนินคิดเงิน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,387,900.00	

ณ วันที่ 28 เมษายน 2568



..... วิศวกรโยธากำหนดราคากลาง  
(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
(นายชินทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระยะยาวนี้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 117 พญาแมน - ไร่ย่อย ที่ กม.200+563

สำนักก่อสร้างสะพาน

101 สวรรค์โลก - ศรีสังขาลัย ที่ กม.125+450

1180 สวรรค์โลก - ปลายราง ที่ กม.13+204

ราคาดําเนินดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาก่อนที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	ค่าขนส่ง						ขึ้น - ลง	ตัด เหล็ก	ราคาก่อนที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เข่า	ราบ	เข่า											
1	คอนกรีตผสมเสร็จจํากัสั่งอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.จ.ม.	2,064.23	ลบ.ม.	1	ราบ	40.00	-	ราบ	-	40.00	73.63	-	2,137.86	พานิชย์ จ.อุดรดิตต์					
2	คอนกรีตผสมเสร็จจํากัสั่งอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.จ.ม.	2,149.53	ลบ.ม.	1	ราบ	40.00	-	ราบ	-	40.00	73.63	-	2,223.16	พานิชย์ จ.อุดรดิตต์					
3	คอนกรีตผสมเสร็จจํากัสั่งอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.จ.ม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	ราบ	-	-	ราบ	-	-	-	-	2,950.00	สืบทราบ					

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
  - คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ ทล.11 กกไม้แดง - บ้านป่า กม.203+565 จ.พิษณุโลก ราคาก่อนค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 240 วัน