

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสีชนาลัย กม.125+450

1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,767,020.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 เมษายน 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,929,298.00 บาท

3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,287.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,020.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	653.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	418.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	237.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	110.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	51.00 บาท/เส้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียง ผ.ศ.สส.1 ผ่าน ผ.บ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรค์โลก - ศรีสันนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรค์โลก - ปลายราง กม.13+204

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,100.00	เส้น ๆ ละ	1,287.00 บาท เป็นเงิน	1,415,700.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,528.00	เส้น ๆ ละ	1,020.00 บาท เป็นเงิน	2,578,560.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	436.00	เส้น ๆ ละ	653.00 บาท เป็นเงิน	284,708.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,361.00	เส้น ๆ ละ	418.00 บาท เป็นเงิน	986,898.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	13,177.00	เส้น ๆ ละ	237.00 บาท เป็นเงิน	3,122,949.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,427.00	เส้น ๆ ละ	110.00 บาท เป็นเงิน	266,970.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	5,363.00	เส้น ๆ ละ	51.00 บาท เป็นเงิน	273,513.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,929,298.00 บาท

(แปรค่าเงินค่าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน)

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

28 เมษายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัด สุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรค์โลก - ศรีสันนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรค์โลก - ปลายราง กม.13+204

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



..... นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



..... นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



..... นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย กม.200+563

สำนักก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย กม.125+450

ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.13+204

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,100.00	เส้น	1,202.92	1.0700	1,287.12	1,287.00	1,415,700.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,528.00	เส้น	954.18	1.0700	1,020.97	1,020.00	2,578,560.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	436.00	เส้น	610.73	1.0700	653.48	653.00	284,708.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,361.00	เส้น	390.71	1.0700	418.05	418.00	986,898.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	13,177.00	เส้น	221.94	1.0700	237.47	237.00	3,122,949.00
6	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	2,427.00	เส้น	103.49	1.0700	110.73	110.00	266,970.00
7	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	5,363.00	เส้น	47.70	1.0700	51.03	51.00	273,513.00
ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	8,929,298.00

ณ วันที่ 28 เมษายน 2568


..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายชนินทร์ รียะป่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง


..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายธัญชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

