

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
ทางหลวงหมายเลข	1414	ตอน ดงป่าลับ - หนองมะจับ	
		กม.0+393 RT	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	9,894,691.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 30 เมษายน 2568		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	9,058,045.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,287.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	418.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	237.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
	4.2 _____		
	4.3 _____		
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
	5.2 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
	5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

30 เมษายน

2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1414 ตอน ดงป่าลัน - หนองมะจับ

กม.0+393 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,378.00	เส้น ๆ ละ	1,287.00 บาท เป็นเงิน	4,347,486.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,247.00	เส้น ๆ ละ	418.00 บาท เป็นเงิน	1,357,246.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	14,149.00	เส้น ๆ ละ	237.00 บาท เป็นเงิน	3,353,313.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,058,045.00 บาท

(เก้าล้านห้าหมื่นแปดพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชินนทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณววรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1414 ตอน ดงป่าต้น - หนองมะจับ

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.0+393 RT

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,378.00	เส้น	1,202.92	1.0700	1,287.12	1,287.00	4,347,486.00	
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,247.00	เส้น	390.71	1.0700	418.05	418.00	1,357,246.00	
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	14,149.00	เส้น	221.94	1.0700	237.47	237.00	3,353,313.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	9,058,045.00	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....

(นายรัฐพิงศ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บุญชัย

(นายธนัญชัย ลอยไหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1414 ตอน ดงป่าตัน - หนองมะจับ

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.0+393 RT

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราป	เนิน	เขา	ราป												
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,100.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	20,743.55	กทม. - พิจิตร					
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,000.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	20,643.55						
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,200.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	20,843.55						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 60 วัน