

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	250,000,000.00 บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง	
งานโครงสร้าง :	- งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด CAST IN PLACE BOX GIRDER ผสม SEGMENTAL BOX GIRDER, SPAN (1x32.00)+(2x40.00)+(2x26.00)+(2x40.00)+(1x32.00) = 276.00 เมตร ROADWAY WIDTH 6.00 – 8.00 เมตร	
งานทาง :	- งานก่อสร้างทางขนานทั้งซ้ายทาง ขวาทาง และทางหลัก บริเวณสะพานกลับรถ - งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตแบบมีรอยต่อ JPCP. ทน 28 ซม. - ชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตรองถนนคอนกรีต เกรด 60 – 70 ทน 5 ซม. - ชั้นพื้นทางหินคลุก ทน 20 ซม. - ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวมเกรด A, B หรือ C เท่านั้น หรือรองพื้นทางดินซีเมนต์ - วัสดุถมคันทาง เป็นดินถมคันทาง ค่า CBR ≥ 4%	
งานอื่นๆ :	- งานระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - งานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	13 พ.ค. 2568	เป็นเงิน 235,988,430.64 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	5.1 (ตามเอกสารแนบ)	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
6.1	นายพัฒนพงศ์ ทองสุข	ประธานกรรมการ
6.2	นายสมชัย สมประสงค์	กรรมการ
6.3	นายประภิต สิทธิคณาภิรักษ์	กรรมการ
6.4	นายจิตต์กวี อุ่นศรี	กรรมการ
6.5	นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	กรรมการและเลขานุการ

ค่า Factor F

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกัลป์รถนนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง

(งบประมาณ 100 %)

ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %		เงินประกันผลงานหัก	10.00 %
งานทาง		=		130,130,992.85 บาท
งานสะพานและท่อเหลี่ยม		=		66,565,466.09 บาท
งานทาง+งานสะพานและท่อเหลี่ยม		=		196,696,458.94 บาท

F ทาง (ปกติ)






F	=	190	ลบ.	=	1.1607
	=	200	ลบ.	=	1.1604
F _{196.6965}				=	1.1604

F สะพานและท่อเหลี่ยม

F	=	195	ลบ.	=	1.1474
	=	200	ลบ.	=	1.1468
F _{196.6965}				=	1.1471

F ทางที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1604

F สะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.1471

				
(นายพัฒนาพงศ์ ทองสุข) ประธานกรรมการ	(นายสมชัย สมประสงค์) กรรมการ	(นายประภิต สิทธิคนารักษ์) กรรมการ	(นายจิตต์กวี อุ่นตรี) กรรมการ	(นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล) กรรมการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)
 4) รายการก่อสร้างสะพานลัดบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ฉิมภัก (ทางออก อ.สระบุรี 1
 กม.เป็นต้น 30+900.000 - 344+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3,300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง ตีตาม เมษายน 2568 สำหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ราคามั้วไม้เชื่อมเหล็ก (ตีซต) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาสุทธิ	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE							
	1.7 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	17,500	14.44	252,700.00	1.1604	16.75	293,125.00
	1.8 REMOVAL OF EXISTING BASE เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	500	53.43	26,715.00	1.1604	62.00	31,000.00
	1.9 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	EACH.	1	5,000.00	5,000.00	1.1604	5,802.00	5,802.00
	1.10 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE							
	1.10(2) SINGLE BRACKET เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	EACH.	190	1,572.80	298,832.00	1.1604	1,825.07	346,763.30
	1.10(3) DOUBLE BRACKET เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	EACH.	27	1,572.80	42,465.60	1.1604	1,825.07	49,276.89
	1.11 REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	M.	1,244	131.07	163,051.08	1.1604	152.09	189,199.96
	1.14 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	M.	1,040	45.68	47,507.20	1.1604	53.00	55,120.00
	1.15 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVING BLOCK เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	3,000	11.42	34,260.00	1.1604	13.25	39,750.00
	1.16 REMOVAL OF EXISTING DITCH LINING เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	5,450	39.67	216,201.50	1.1604	46.03	250,863.50
2	EARTH WORK							
	2.1 CLEARING AND GRUBBING เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	39,700	3.73	148,081.00	1.1604	4.32	171,504.00
	2.2 ROADWAY EXCAVATION							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	13,400	51.44	689,296.00	1.1604	59.69	799,846.00
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	200	56.58	11,316.00	1.1604	65.65	13,130.00
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	SQ.M.	80	56.58	4,526.40	1.1604	65.65	5,252.00
	2.3 EMBANKMENT							
	2.3(1) EARTH EMBANKMENT เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	6,100	324.65	1,980,365.00	1.1604	376.72	2,297,992.00
	2.3(2) SAND EMBANKMENT เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	3,240	674.14	2,184,213.60	1.1604	782.27	2,534,554.80
	2.3(6) EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	4,600	258.89	1,190,894.00	1.1604	300.41	1,381,886.00
	2.3(12) EARTH EMBANKMENT FROM EARTH EXCAVATION เป็นเงินบาท.....สทางด้าน ค่อหน่วย	CUM.	4,000	73.68	294,720.00	1.1604	85.49	341,960.00

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)
 งบประมาณการก่อสร้างสะพานกับระบบทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) อ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3,300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2568 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร
 ราคาชิ้นส่วนซื้อหลัง (ตีตก) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
3	SUBBASE AND BASE COURSE							
	3.1 SUBBASE							
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	6,340	354.65	2,248,481.00	1.1604	411.53	2,609,100.20
	เป็นเงิน	บาท						
	3.2 BASE COURSE							
	3.2(1) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	C.U.M.	6,210	524.99	3,260,187.90	1.1604	609.19	3,783,069.90
	เป็นเงิน	บาท						
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(3) ASPHALT CONCRETE UNDER CONCRETE PAVEMENT 5.00 CM. THICK (AC 60-70)	S.Q.M.	29,500	297.85	8,786,575.00	1.1604	345.62	10,195,790.00
	เป็นเงิน	บาท						
4	3.5 VERGE							
	3.5(1) EARTH FILL VERGE	C.U.M.	110	48.35	5,318.50	1.1604	56.10	6,171.00
	เป็นเงิน	บาท						
	3.6 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK							
	SURFACE COURSES							
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	4.1(1) PRIME COAT	S.Q.M.	29,500	35.99	1,061,705.00	1.1604	41.76	1,231,920.00
	เป็นเงิน	บาท						
	4.1(2) TACK COAT	S.Q.M.	30,200	15.78	476,556.00	1.1604	18.31	552,962.00
	เป็นเงิน	บาท						
	4.3 ASPHALT CONCRETE							
	4.3(1) ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC 40-50)	TON	70	2,637.02	184,591.40	1.1604	3,059.99	214,199.30
	เป็นเงิน	บาท						
	4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK (AC 40-50)	S.Q.M.	13,000	316.57	4,115,410.00	1.1604	367.34	4,775,420.00
	เป็นเงิน	บาท						
	4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC 40-50)	S.Q.M.	3,900	325.58	1,269,762.00	1.1604	377.80	1,473,420.00
	เป็นเงิน	บาท						
	4.3(6) MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK	S.Q.M.	13,000	402.17	5,228,210.00	1.1604	466.67	6,066,710.00
เป็นเงิน	บาท							
4.9 JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT (JPCP)								
4.9(1) JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28.00 CM. THICK	S.Q.M.	29,500	673.05	19,854,975.00	1.1604	781.00	23,039,500.00	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(2) EXPANSION JOINT	M.	15	753.14	11,297.10	1.1604	873.94	13,109.10	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(3) CONTRACTION JOINT	M.	7,640	510.90	3,903,276.00	1.1604	592.84	4,529,297.60	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(4) CONSTRUCTION JOINT	M.	100	510.90	51,090.00	1.1604	592.84	59,284.00	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(5) LONGITUDINAL JOINT								
4.9(5.1) LONGITUDINAL JOINT (TIE BAR)	M.	6,670	89.88	599,499.60	1.1604	104.29	695,614.30	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(6) DUMMY JOINT	M.	4,120	44.12	181,774.40	1.1604	51.19	210,902.80	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(7) EDGE JOINT	M.	430	40.40	17,372.00	1.1604	46.88	20,158.40	
เป็นเงิน	บาท							
4.9(8) JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT								
เป็นเงิน	บาท							
			150	598.01	89,701.50	1.1604	693.93	104,089.50

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)
 4. รายการก่อสร้างสะพานลัดบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ค.ม.ศ.ภพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง คิดบน เมษายน 2568 สำหรับก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
5	STRUCTURES							
5.1	CONCRETE BRIDGE							
5.1(1)	NEW CONCRETE BRIDGE							
5.1(1.1)	BRIDGE	M.	276.00	148,238.61	40,913,856.36	1.1471	170,044.50	46,932,282.00
5.1(1.1.1)	NEW SPECIAL U-TURN AT STA. 31+346.700 SPAN (1X32.00)+(2X40.00)+(2X26.00)+(1X32.00) = 276.00 M. ROADWAY WIDTH 6.00 - 8.00 M. เป็นเงินบาท.....							
5.1(1.1.1.1)	BRIDGE APPROACH STRUCTURE ROADWAY WIDTH ROADWAY WIDTH 6.00 M. เป็นเงินบาท.....	M.	6.00	134,816.60	808,899.60	1.1471	154,648.12	927,888.72
5.1(1.1.1.1.1)	AT STA.31+472.469 เป็นเงินบาท.....	M.	6.00	134,816.60	808,899.60	1.1471	154,648.12	927,888.72
5.1(1.1.1.1.2)	AT STA.31+478.394 เป็นเงินบาท.....	M.	120	2,015.60	241,872.00	1.1604	2,338.90	280,668.00
5.1(1.1.1.1.3)	BRIDGE APPROACH SLAB เป็นเงินบาท.....	SQ.M.						
5.1(1.1.1.1.3.1)	BORED PILE เป็นเงินบาท.....	M.	665	11,330.84	7,535,008.60	1.1471	12,997.60	8,643,404.00
5.1(1.1.1.1.3.1.1)	IN SOIL เป็นเงินบาท.....	M.	114	47,956.99	5,467,096.86	1.1471	55,011.46	6,271,306.04
5.1(1.1.1.1.3.1.2)	IN ROCK เป็นเงินบาท.....	M.	300	1,812.03	543,609.00	1.1471	2,078.57	623,571.00
5.1(1.1.1.1.3.1.3)	DRIVEN PILE เป็นเงินบาท.....	M.	2,952	1,590.23	4,694,358.96	1.1471	1,824.15	5,394,890.80
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1)	SPUN PILE เป็นเงินบาท.....	M.	7,920	566.88	4,489,689.60	1.1471	650.26	5,150,059.20
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.1)	R.C. OR P.C. PILE SIZE 0.40 x 0.40 M. เป็นเงินบาท.....	M.	1	411,695.15	411,695.15	1.1471	472,255.50	472,255.50
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.2)	R.C. OR P.C. PILE SIZE 0.22 x 0.22 M. เป็นเงินบาท.....	M.	2	77,520.15	154,640.30	1.1471	88,693.94	177,387.88
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3)	STATIC LOAD TEST เป็นเงินบาท.....	EACH.	2	56,006.53	112,013.06	1.1471	64,245.09	128,490.18
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.1)	BORED PILE DIA. 1.20 M. เป็นเงินบาท.....	EACH.	14	3,600.00	50,400.00	1.1471	4,129.56	57,813.84
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.2)	DYNAMIC LOAD TEST ON เป็นเงินบาท.....	EACH.	14	5,000.00	70,000.00	1.1471	5,735.50	80,297.00
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.3)	BORED PILE DIA. 1.20 M. เป็นเงินบาท.....	EACH.	185	785.40	145,299.00	1.1471	900.93	166,672.05
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.4)	SPUN PILE SIZE 0.60 x 0.60 M. เป็นเงินบาท.....	EACH.						
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.5)	SONIC LOGGING TEST เป็นเงินบาท.....	EACH.						
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.6)	BORED PILE DIA. 1.20 M. เป็นเงินบาท.....	EACH.						
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.7)	DRILLING MONITORING TEST เป็นเงินบาท.....	EACH.						
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.8)	BORED PILE DIA. 1.20 M. เป็นเงินบาท.....	EACH.						
5.1(1.1.1.1.3.1.3.1.3.9)	SOIL INVESTIGATION TEST เป็นเงินบาท.....	M.						

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

ง. งบโครงการก่อสร้างสะพานกับขอบทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ทอศก) อ.สระบุรี 1 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3,300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2568 ถ้ามีค่าก่อสร้างสะพาน ถนนทางหลวง

ราคาไม้ชั้นซ็อกเก็ต (ดีเซล) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี 32.00 - 32.99 บาท / คิว

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
	5.1(17.2) IN ROCK เป็นเงิน	M.	45	8,000.00	360,000.00	1.1471	9,176.80	412,956.00
	5.3 R.C. PIPE CULVERT 5.3(3) DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II เป็นเงิน	M.	470	1,069.61	690,716.70	1.1604	1,705.33	801,505.10
	5.3(4) DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II เป็นเงิน	M.	110	2,192.03	241,123.30	1.1604	2,543.63	279,799.30
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II เป็นเงิน	M.	20	3,032.03	60,640.60	1.1604	3,518.36	70,367.20
	5.3(11) DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III เป็นเงิน	M.	1,545	1,670.00	2,580,150.00	1.1604	1,937.86	2,993,993.70
	5.3(13) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III เป็นเงิน	M.	1,800	3,714.41	6,834,514.40	1.1604	4,310.20	7,930,768.00
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(14) SODDING	SQ.M.	1,500	14.88	22,320.00	1.1604	17.26	25,890.00
	6.1(14.2) STRIP SODDING เป็นเงิน							
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY 6.1(15.1) TOPSOIL เป็นเงิน	CUM.	150	67.51	10,126.50	1.1604	78.33	11,749.50
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURE							
	6.3(1.2) TYPE B 6.3(1.2.2) FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER เป็นเงิน	EACH.	17	24,942.73	424,026.41	1.1604	28,943.54	492,000.18
	6.3(1.3) TYPE C 6.3(1.3.1) FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน	EACH.	130	23,515.03	3,056,953.90	1.1604	27,286.84	3,547,289.20
	6.3(1.4) TYPE D 6.3(1.4.1) FOR R.C.P. DIA 0.80 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน	EACH.	111	18,651.44	2,070,509.84	1.1604	21,643.13	2,402,387.43
	6.3(2) MEDIAN DROP INLET 6.3(2.4) TYPE D FOR DEPRESS MEDIAN - II 6.3(2.4.1) FOR R.C.P. DIA 0.60 M. เป็นเงิน	EACH.	8	14,352.07	114,816.56	1.1604	16,654.14	133,233.12
	6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน	M.	127	1,697.59	215,593.93	1.1604	1,969.88	250,174.76
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) 6.3(4.1) PLAIN CONCRETE เป็นเงิน	CUM.	5	2,831.23	14,156.15	1.1604	3,285.35	16,426.75
	6.3(7) R.C. U-DITCH 6.3(7.1) TYPE A เป็นเงิน	M.	530	6,204.96	3,288,628.80	1.1604	7,200.23	3,816,121.90
	6.3(7.3) TYPE C เป็นเงิน	M.	220	6,640.91	1,461,000.20	1.1604	7,706.11	1,695,344.20

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

แบบโครงการก่อสร้างสะพานกับขอบทางของหมายเลข 2 บริเวณ ภูมิตรภาพ (ชานอก) จ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2568 สำหรับก่อสร้างสะพาน ถนนทางหลวง

ราคาวัสดุเข้าพิธี (คิดค่า) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาต่อหน่วย บาท
	6.3(7.6) TYPE F เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	60	6,713.79	402,827.40	1.1604	7,790.68	467,440.80
	6.3(9) SIDE DITCH LINING 6.3(9.1) TYPE I เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	4,830	231.02	1,115,826.60	1.1604	268.07	1,294,778.10
	6.3(11) RETAINING WALL 6.3(11.2) RETAINING WALL TYPE 1B เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	200	911.77	182,354.00	1.1604	1,058.01	211,402.00
	6.3(11.3) RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	600	4,111.34	2,466,804.00	1.1604	4,770.79	2,862,474.00
	6.3(11.8) RETAINING WALL TYPE 5 6.3(11.8.2) WITH BARRIER..... TYPE 6.3(11.8.2.1) TYPE 5A (H ≤ 1.00 M.) เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	60	2,670.87	160,252.20	1.1604	3,099.27	185,956.20
	6.3(11.8.2.2) TYPE 5B (1.00 M. < H ≤ 2.00 M.) เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	95	5,131.01	487,445.95	1.1604	5,954.02	565,631.90
	6.3(11.8.2.3) TYPE 5C (2.00 M. < H ≤ 3.00 M.) เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	49	9,519.47	466,454.03	1.1604	11,046.39	541,273.11
	6.3(11.8.2.7) TYPE 5D MODIFY (3.00 M. < H ≤ 4.00 M.) เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	49	16,826.34	824,090.66	1.1604	19,525.28	956,738.72
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER 6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH WITH 0.33 DEPTH เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	3,464	645.44	2,235,800.16	1.1604	748.96	2,594,397.44
	6.4(2) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH WITH 0.25 DEPTH เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	4,240	485.69	2,059,325.60	1.1604	563.59	2,389,621.60
	6.4(7) NEW JERSEY CONCRETE BARRIER 6.4(7.1) TYPE I เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	1,555	2,461.38	3,827,445.90	1.1604	2,856.18	4,441,359.90
	6.4(7.2) TYPE II เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	65	2,865.42	186,252.30	1.1604	3,325.03	216,126.95
	6.4(7.12) APPROACH CONCRETE BARRIER 6.4(7.12.1) TYPE A เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	EACH.	2	28,883.69	57,767.38	1.1604	33,516.63	67,033.26
	6.4(7.12.2) TYPE B เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	EACH.	7	37,808.07	264,656.49	1.1604	43,872.48	307,107.36
	6.4(7.13) END CONCRETE BARRIER 6.4(7.13.1) TYPE A เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	EACH.	6	10,639.55	63,837.30	1.1604	12,346.13	74,076.78
	6.4(7.13.2) TYPE B เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	EACH.	3	12,776.91	38,330.73	1.1604	14,826.32	44,478.96
	6.6 SLAB WALKWAY 6.6(1) PLAIN CONCRETE SLAB WALKWAY 10 CM. THICK เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	15,062	240.24	3,618,894.88	1.1604	278.77	4,198,833.74
	6.8 GUARDRAIL 6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.	680	1,766.16	1,200,988.80	1.1604	2,049.45	1,393,626.00
	6.8(5) W-BEAM GUARDRAIL APPROACH เป็นเงินบาท.....สวางค์ ต่อหน่วย	M.						

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

บริษัทก่อสร้างระบบทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ด.ม.ม.ร.พ. (ช.บ.อ.) จ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

ราคาตัวก่อสร้าง เดือน เมษายน 2568 ถ้ามีข้อกังขาสอบถาม กรมทางหลวง

ราคาวัสดุซื้อต่อหลัง (คิดค่า) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

32.00 - 32.99 บาท / ลิต

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
6.8(5.1)	END ANCHORAGE	EACH.	2	2,164.49	4,328.98	1.1604	2,511.67	5,023.34
6.9	MARKER AND GUIDE POST	EACH.	20	624.86	12,497.20	1.1604	725.08	14,501.60
6.9(1.1)	CONCRETE GUIDE POST	EACH.	350	80.00	28,000.00	1.1604	92.83	32,490.50
6.9(4)	REFLECTING TARGET	EACH.	25	80.00	2,000.00	1.1604	92.83	2,320.75
6.9(4.2)	TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH.						
6.10	TRAFFIC SIGN							
6.10(1)	SIGN PLATE	SQ.M.	5	3,566.15	17,830.75	1.1604	4,138.16	20,690.80
6.10(1.1)	SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	15	5,136.15	77,042.25	1.1604	5,959.98	89,399.70
6.10(1.2)	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.						
6.10(2)	SIGN POST	M.	60	382.29	22,937.40	1.1604	443.60	26,616.00
6.10(2.1)	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	20	437.37	8,747.40	1.1604	507.52	10,150.40
6.10(2.2)	R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	16	1,690.74	27,051.84	1.1604	1,961.93	31,390.88
6.10(2.3)	STEEL PIPE DIA. 90 MM.	EACH.						
6.11	OVERHANGING AND OVERHEAD TRAFFIC SIGN							
6.11(1)	OVERHANGING SIGN BOARD	SQ.M.	25	5,136.15	128,403.75	1.1604	5,959.98	148,999.50
6.11(2)	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH.	4	40,900.44	163,601.76	1.1604	47,460.87	189,803.48
6.11(2.1)	FOR SIGN PLATE ≤ 52,800 SQ.CM.	EACH.	1	48,830.23	48,830.23	1.1604	56,662.59	56,662.59
6.11(2.2)	FOR SIGN PLATE ≤ 108,000 SQ.CM.	EACH.	5	17,536.48	87,682.40	1.1604	20,349.33	101,746.65
6.11(3)	FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN	SQ.M.	40	7,778.13	311,125.20	1.1604	9,025.74	361,029.60
6.11(4)	OVERHEAD SIGN BOARD							
6.11(4.1)	MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL BEAM							
6.11(6)	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH ≤ 20.00 M.							
6.11(6.1)	SINGLE STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN	M.	16	4,042.25	64,676.00	1.1604	4,690.62	75,009.92
6.11(6.1.1)	SPAN 16.00 M.							
6.11(6.1.3)	STEEL POLE FOR OVERHEAD SIGN (1 LEG.)	EACH.	2	24,624.28	49,248.56	1.1604	28,574.01	57,108.02
6.11(6.1.4)	PILE FOOTING (1 LEG.)	EACH.	2	31,321.03	62,642.06	1.1604	36,344.92	72,689.84

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

นาโครงการก่อสร้างสะพานลัดบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ อ.มิตรภาพ (ชออด) อ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

ราคาวัสดุก่อสร้าง คำนวณ หมายเลข 2568 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ราคาหน่วยซื้อหนังสือ (ตีพิมพ์) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท
6.12	ROADWAY LIGHTINGS							
6.12(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH.	62	32,542.07	2,017,608.34	1.1604	37,761.81	2,341,232.22
	เป็นเงิน	บาท						
6.12(5)	HIGH MAST LIGHTING POLE WITH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS	EACH.	31	405,167.93	12,560,205.83	1.1604	470,156.86	14,574,862.66
	เป็นเงิน	บาท						
6.12(6)	FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE	EACH.	31	45,894.51	1,422,729.81	1.1604	53,255.98	1,650,835.38
	เป็นเงิน	บาท						
6.12(8)	1-150 WATTS HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, SOFT LIGHT	EACH.	4	16,191.80	64,767.20	1.1604	18,788.96	75,155.84
	เป็นเงิน	บาท						
6.12(12)	SUPPLY PILLAR	EACH.	6	145,619.77	873,718.62	1.1604	168,977.18	1,013,863.08
	เป็นเงิน	บาท						
6.12(13)	HANDHOLE	EACH.	12	4,919.49	59,033.88	1.1604	5,708.57	68,502.84
	เป็นเงิน	บาท						
6.14	FLASHING SIGNAL	EACH.	3	23,525.00	70,575.00	1.1604	27,298.41	81,895.23
	เป็นเงิน	บาท						
6.15	MARKING							
6.15(1)	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	20	316.04	6,320.80	1.1604	366.73	7,394.60
	เป็นเงิน	บาท						
6.15(1.1)	YELLOW	SQ.M.	1,850	316.04	584,674.00	1.1604	366.73	678,450.50
	เป็นเงิน	บาท						
6.15(1.2)	WHITE	SQ.M.	800	70.00	56,000.00	1.1604	81.22	64,976.00
	เป็นเงิน	บาท						
6.15(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	100	70.00	7,000.00	1.1604	81.22	8,122.00
	เป็นเงิน	บาท						
6.15(4)	BARRIER MARKINGS	EACH.	300	230.00	69,000.00	1.1604	266.89	80,067.00
	เป็นเงิน	บาท						
6.15(5)	ROAD STUD	EACH.	1	88,514.34	88,514.34	1.1604	102,712.04	102,712.04
	เป็นเงิน	บาท						
6.17	BUS STOP SHELTER	EACH.	124	400.00	49,600.00	1.1604	464.16	57,555.84
	เป็นเงิน	บาท						
6.17(12)	TYPE G - SPREA FOOTING	P.S.	1	1,582,706.70	1,582,706.70	1.1604	1,836,572.85	1,836,572.85
	เป็นเงิน	บาท						
6.20	DRAINAGE							
6.20(1)	GRATING ON CONCRETE CURB	EACH.	1	5,651,597.00	5,651,597.00	1.1604	6,558,113.15	6,558,113.15
	เป็นเงิน	บาท						
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	1,836,572.85	1,836,572.85	1.1604	2,131,428.85	2,131,428.85
	เป็นเงิน	บาท						
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	P.S.	1	6,558,113.15	6,558,113.15	1.1604	7,607,113.15	7,607,113.15
	เป็นเงิน	บาท						

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้สอยแล้ว)
 4 งบโครงการก่อสร้างสะพานกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) อ.สระบุรี 1
 กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.
 ราคานับตั้งแต่เปิดประมูล (ดีเซล) อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี

ราคาวัสดุก่อสร้าง คิดบน เมษายน 2568 ถ้ามีก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง 32.00 - 32.99 บาท / ลิต


ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาทาง บาท	
9	8.2.2 ที่ตรวจรอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างก่อสร้าง เป็นเงิน	P.S.	1	1,431,750.00	1,431,750.00	1.1604	1,661,402.70	1,661,402.70	
	8.3 INTELLIGENT WORK ZONE เป็นเงิน	P.S.	1	2,435,831.10	2,435,831.10	1.0000	2,435,831.10	2,435,831.10	
	ค่าใช้สอยพิเศษ								
	9.1 ค่าจ้างเครื่องและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน เป็นเงิน	P.S.	1	4,362,500.00	4,362,500.00	1.0000	4,362,500.00	4,362,500.00	
	9.2 ค่าเช่า จัดหา หรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว เป็นเงิน	P.S.	1	2,344,230.00	2,344,230.00	1.0000	2,344,230.00	2,344,230.00	
	9.3 ปั้นแต่งรูปแบบหน้าของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ เป็นเงิน	L.S.	1	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00	
	9.4 ค่าใช้ขายนไฟฟ้า เป็นเงิน	P.S.	1	2,303,000.00	2,303,000.00	1.0000	2,303,000.00	2,303,000.00	
					205,716,188.94				235,988,430.64

ราคารวมทั้งสิ้นที่ผู้ต้องซื้อเป็นตัวเลข (เงินสองร้อยสามสิบห้าล้านบาทแปดพันแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์)

- ① ราคาค่างานต้นทุนก่อสร้างทุก 130,130,992.85 บาท
- ② ราคาค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและทางเชื่อม 66,565,466.09 บาท
- ③ ราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ 9,019,730.00 บาท
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.1604
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและทางเชื่อม 1.1471
- ⑥ ค่า FACTOR ค่าอาคารชั่วคราวและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (ตามบัญชีรายการที่ 9) 1.0000


 (นายสมชัย สมประสงค์)
 กรรมการ


 (นายประวิทย์ ลิ้มอุดมกิจ)
 กรรมการ


 (นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล)
 กรรมการ

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง
กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

หมายเหตุ

1. ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นการผูกมัดว่ากรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้การประมูลไม่อาจสำเร็จหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสัญญาจ้างชั่วคราวแบบคู่ขนานแบบเมอร์ หรือก่อสร้างที่ก่อด้วยและสำนักงานชั่วคราว ที่พักชั่วคราว เพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณี ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

3.1 รายละเอียดรายการ

- 3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ INTERNET ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี INTERNET ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว PACKAGE SPEED 1Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ให้จัดหา INTERNET ไม่น้อยกว่า 4G แบบไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว PACKAGE ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า
- 3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้
 - 3.1.2.1 กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - 3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย
 - 3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
 - 3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
 - 3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง
 - 3.1.2.1.1.4 จุดประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 - 3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม่านกันเป็นสัดส่วน
 - 3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ปฎิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับแช่ตัวอย่างคอนกรีตให้เพียงพอการใช้งานของโครงการ)
 - 3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บพัสดุ
 - 3.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
 - ข้อ 3.1.2.1.1.1 - 3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.
- 3.1.2.1.2 โรงครัว ประกอบด้วยห้องครัว ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัว มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

8.2 รายการที่ 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุด รวมเสาป้ายและโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงผ้าใบ แฉงตั้ง แฉงกัน กรวยยาง BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนข้อความ (PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN) และแผงคอนกรีต (CONCRETE BARRIER) ให้เรียงชิดติดกันและให้ทำสีขาวสลับแดงตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหามาติดตั้งให้ผู้จ้างเพื่อใช้บริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายการกำหนดไว้ ดังนี้

1. ป้ายประกาศโครงการ
2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ+ผ้าใบ
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม. หรือเทียบเท่า
5. BATTERY 75 A
6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 ม.
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น
8. ป้ายแฉงตั้งพร้อมเสา
9. เสาจราจรล้มลุก
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.
11. สัญญาณธง
12. สีตีเส้น Traffic Paint
13. แฉง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สำหรับงานตลอดภัย 1 คัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 คน ดูแลจัดการจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

9 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ดีดหรือ Notebook ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด (Keyboard) เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสแกน (Scanner) หรือโทรศัพท์ (Smart TV) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างและเสร็จสมบูรณ์

ตามสัญญา (รายละเอียดตามประกาศ)

10 ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวดูแลควบคุมหรือดำเนินการกำจัดป่าช้าตก (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้ความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มีให้ทางหรือจุดจนถึงขอบแนวเขตทางเว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีระบบน้ำข้างทางให้ดำเนินการตามความจำเป็นตามแนวทางนั้น

11 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจราจร (AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตรฐาน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล (DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียวงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

12 วัสดุที่ใช้ในการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผู้รับจ้างจะต้องงบไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

13 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ

14. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง ไว้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอซื้อที่ดินเดิมตามสถานที่ดังกล่าว ในพื้นที่และเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่จะยื่นซองประมูลและไม่ได้ยื่นซองประมูล จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ งานนี้เรื่องหมายรถจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมอบงานที่ควบคุมงานจ้างเก็บตัวอย่างน้ำส่งสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ
16. งาน ROADWAY EXCAVATION และ EMBANKMENT การตัดแต่งงานให้ติดปริมาณงานจากรูปตัดดินเดิม ก่อนทำถนน CLEARING AND GRUBBING
17. ค่างานขอรายการสามารถจ่ายได้และคิดจ่ายค่างาน UNDER RUN และ OVER RUN เว้นแต่ขอรายการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
18. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ยานพาหนะตามประเภทของผู้อำนวยความสะดวกผู้อำนวยความสะดวกและผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงแผ่นดินและ ผู้อำนวยการหลวงสัมปทานในการขนส่งได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องขอหนังสืออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวงจากสำนักปฏิบัติงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง และต้องแสดงหนังสืออนุญาตต่อนายช่างควบคุมงาน ก่อนดำเนินการเข้าทำงาน
19. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อน จึงจะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดของสัญญา
20. ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับใหม่แก่ผู้รับจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
21. การเสนอราคาค่างานทางสายนี้ ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาษีมูลค่าเพิ่มในซองประมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.20 มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย
21. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าหน่วยเป็นตัวหนังสือทุกรายการด้วย
22. งานก่อสร้างโครงการที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ (กว๖)0405.2/78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของรัฐที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามประกาศ)
23. งานโครงสร้าง APPROACH STRUCTURE/ABUTMENT STRUCTURE , RETAINING WALL และ BEARING UNIT ยังไม่รวมค่างานเสาเข็ม
24. การวัดจ่ายค่างานเสาเข็ม จ่ายค่างานความยาวเป็นเมตร จากกระดับตัดหัวเสาเข็ม (Pile Cut Off) ลงไปถึงระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip) และได้ตัดรวมส่วนที่ตัดหัวเสาเข็มไว้ในราคาต่อหน่วยแล้ว
25. งาน STATIC LOAD TEST ยังไม่รวมค่างานเสาเข็มผสมและเสาเข็มทดสอบ
26. งาน SINGLE W - BEAM GUARDRAIL ระยะห่างเสาเท่ากับ 4.00 เมตร และ DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL ระยะห่างเสาเท่ากับ 2.00 เมตร กรณีใส่เสาเพิ่มจากที่กำหนดให้จ่ายในรายการเสาเสริม
27. งาน JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT ไม่รวมค่างาน TACK COAT และงาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE

28 งานโครงสร้างคอนกรีต

การมีกำหนดค่าแรงอัดคอนกรีตเป็นหน่วย ksc. (Cube)	ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³
250 ksc.	ใช้ไม่น้อยกว่า 250 กก./ม. ³
275 ksc.	275 กก./ม. ³
300 ksc.	300 กก./ม. ³
325 ksc.	325 กก./ม. ³
350 ksc.	350 กก./ม. ³
400 ksc.	400 กก./ม. ³
450 ksc.	450 กก./ม. ³
500 ksc.	500 กก./ม. ³

(ยกเว้นในแบบก่อสร้างระบุเป็นอย่างอื่น)

29 งาน SOIL INVESTIGATION TEST กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเจาะสำรวจสภาพชั้นใต้ดิน โดยมีความลึกหลุมเจาะเพียงพอที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณค่ากำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยตำแหน่งหลุมเจาะจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายช่างโครงการก่อนที่จะดำเนินการในสนาม หลังจากทำการเจาะสำรวจสภาพชั้นใต้ดินในสนามแล้วเสร็จครบทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานและนำส่งให้นายช่างโครงการจำนวน 3 ชุด ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจาะสำรวจแล้วเสร็จทุกหลุม และในขณะดำเนินการเจาะสำรวจ ผู้รับจ้างต้องมีการจัดการความปลอดภัยทั้งงานแล้วเสร็จ

30 กรณีงานเสาเข็มเจาะ (BORED PILE) ที่มีรายการในสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) ภายใน 6 เดือน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างเสนอเจ้าของสัญญาเพื่อพิจารณาต่อไป

31 รายการที่ 4.1(1) PRIME COAT ใช้อย่าง CSS-1

32 รายการที่ 4.1(2) TACK COAT ใช้อย่าง CRS-2

33 รายการที่ 3.4(3) ใช้อย่าง AC. 60 - 70

34 รายการที่ 4.3(1) , 4.3(3) , 4.3(4) ใช้อย่าง AC. 40 - 50

35 งานปูผิวแอสฟัลท์บนชั้นผิวสะพาน งานรายการที่ 5.1(1.1.1) ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC 40-50)

และงาน Tack Coat ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.1(2) TACK COAT

36 งานรายการที่ 5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB สำหรับงาน Asphalt Concrete ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK (AC 40-50)

และ Tack Coat ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 4.1(2) TACK COAT

การมีกำหนดค่าแรงอัดคอนกรีตเป็นหน่วย MPa. (Cube)	ปริมาณปูนซีเมนต์ กก./ม. ³
กำลังอัด	ใช้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ม. ³
< 30 MPa.	300 กก./ม. ³
30-40 MPa	350 กก./ม. ³
41-45 MPa	400 กก./ม. ³
46-50 MPa	450 กก./ม. ³
> 50 MPa	500 กก./ม. ³

- 37 งานรายการที่ 5.1(1.1.1) รวมค่างาน Concrete Barrier/Parapet แต่ไม่รวมค่างานเสาเข็ม ซึ่งให้เบิกจ่ายค่างานเสาเข็มจาก รายการที่ 5.1(9.1.2) , 5.1(9.2.1) , 5.1(11.3.1) ตามแบบก่อสร้าง
- 38 รายการที่สามารถถ่วงน้ำหนักได้และไม่คิดจ่ายค่างาน UNDERRUN ได้แก่ รายการที่ 2.3(1) , 2.3(2) , 5.1(9.2.1) , 5.1(11.3.1) , 5.1(17.1) , 5.1(17.2)
- 39 ค่างานแผ่นป้ายจราจร/สติ๊กเกอร์ข้อความ/เครื่องหมายหน้าป้ายจราจรสำหรับป้ายจราจรทั่วไปให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 6.10(1.1) หรือ 6.10(1.2) และสำหรับงานป้ายจราจร OVERHANG ให้เบิกจ่ายจากรายการที่ 6.11(1)
- 40 รายการที่ 6.11(4.1) MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL BEAM รวมค่างานแผ่นป้ายจราจร/สติ๊กเกอร์ข้อความ/เครื่องหมายหน้าป้ายจราจร ไร่ด้วยแล้ว
- 41 งานรายการที่ 5.1(12) การทดสอบหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี STATIC LOAD TEST กำหนดโดยใช้ค่า SAFETY FACTOR เท่ากับ 2.0
- 42 งานรายการที่ 5.1(13) การทดสอบหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี DYNAMIC LOAD TEST กำหนดโดยใช้ค่า SAFETY FACTOR เท่ากับ 2.5
- 43 รายการที่ 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดและรูปแบบต่อหน่วยงานนี้ให้ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำคร่าวตามรายการในสัญญา โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนเดือนหรือรื้อนับนับถัดจากครบกำหนด 60 วัน
- 44 รายการที่ 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE กรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำคร่าวตามรายการในสัญญา โดยจะจ่ายค่าจ้างไปเรื่อยๆตามวันเกิน 750 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา จะไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือว่า
- จากวันเริ่มต้นสัญญา (กรณีจัดทำหรือก่อสร้างคร่าวตามรายการหรือสัญญา) เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำคร่าวตามรายการในสัญญา โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนเดือนหรือรื้อนับนับถัดจากครบกำหนด 60 วัน
- เป็นภาระของผู้รับจ้าง และกรณีผู้รับจ้างทำเสร็จก่อนสัญญา ให้จ่ายตามจำนวนเดือนหรือวันที่ทำจริงเท่านั้น จะไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบตามระยะเวลาในสัญญา
- 45 รายการที่ 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทำให้ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้กับผู้จ้างในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน
- ของค่างานรายการที่ 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างจัดทำให้ครบถ้วนตามสัญญา

.....ผู้เสนอราคา

บริษัท / ห้าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

งานจ้างเหม่อโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง

กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.



(นายพ็อนทงษ์ ทองสุข)
ประธานกรรมการ



(นายสมชัย สมประสงค์)
กรรมการ



(นายประภิต สิทธิชัย)
กรรมการ



(นายจิตต์วี อุ่นศรี)
กรรมการ



(นายวิชาศักดิ์ ชาญวรรณกุล)
กรรมการ

บัญชีรายการที่ 8.1 และ 8.2.1

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง


กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.

บัญชีรายการที่ 8.1 ค่าใช้จ่าย TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION


ค่าใช้จ่ายป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง	=	1,836,572.85	บาท
พื้นที่ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	=	343.044	ตร.ม.
ราคาต่อหน่วย	=	5,353.75	บาท/ตร.ม.


บัญชีรายการที่ 8.2.1 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์บริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง


1. ป้ายประกาศโครงการ	2 ชุด	@	13,688.08	=	27,376.16	บาท
2. สัญญาณไฟกระพริบชุดละ 1 ดวง	400 ชุด	@	1,239.38	=	495,750.73	บาท
3. โครงเหล็กยึดผ้าใบ+ผ้าใบ	4,000 ชุด	@	386.80	=	1,547,184.53	บาท
4. ไฟนีออน 36 วัตต์ @ 10 ม. หรือชนิดอื่นเทียบเท่า	400 ชุด	@	269.14	=	107,657.27	บาท
5. BATTERY 75 A	20 ชุด	@	2,014.58	=	40,291.64	บาท
6. BARRIER PLASTIC 0.50 x 1.00 x 0.80 ม.	400 ชุด	@	1,611.67	=	644,667.18	บาท
7. แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	20 ชุด	@	1,301.42	=	26,028.47	บาท
8. ป้ายแผงตั้งพร้อมเสา	40 ชุด	@	185.34	=	7,413.56	บาท
9. เสาจราจรล้มลุก	200 ชุด	@	282.05	=	56,409.36	บาท
10. กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	500 ชุด	@	306.22	=	153,108.98	บาท
11. สัญญาณธง	10 ชุด	@	80.58	=	805.78	บาท
12. สีตีเส้น Traffic Paint	1,600 ตร.ม.	@	75.79	=	121,257.16	บาท
13. แผง CONCRETE BARRIER พร้อมทาสี	4,000 ม.	@	832.54	=	3,330,162.34	บาท
			รวม	=	6,558,113.15	บาท


 (นายพัฒนพงศ์ ทองสุข)
 ประธานกรรมการ


 (นายสมชัย สมประสงค์)
 กรรมการ


 (นายประภิต ลิทธิ์คณารักษ์)
 กรรมการ


 (นายจิตต์กวี อุนศรี)
 กรรมการ



 (นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล)
 กรรมการ

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) จ.สระบุรี 1 แห่ง
กม.เริ่มต้น 30+900.000 - 34+200.000 กม.สิ้นสุด รวมระยะทาง 3.300 กม.


บัญชีรายการที่ 8.3 INTELLIGENT WORK ZONE


เวลาทำการ = 750 วัน
ระยะเวลาการใช้งาน IWZ = 690 วัน


1. ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile CCTV)	16 ชุด	@ 82,063.43	= 1,313,014.80 บาท
2. ค่าเช่าระบบเครื่องนับรถและกล้องวงจรปิด (Traffic Count & CCTV System)	2 ชุด	@ 305,870.10	= 611,740.20 บาท
3. ค่าเช่าโปรแกรมบริหารจัดการและแสดงข้อมูล	1 ชุด	@ 221,407.20	= 221,407.20 บาท
4. ค่าเช่าระบบประมาณระยะเวลาการเดินทาง (Travel Time Estimation)	2 ชุด	@ 144,834.45	= 289,668.90 บาท
		รวม	= <u>2,435,831.10 บาท</u>


.....
(นายพัฒนาพงศ์ ทองสุข)
ประธานกรรมการ


.....
(นายสมชาย สมประสงค์)
กรรมการ


.....
(นายประภิต สิทธิคณารักษ์)
กรรมการ


.....
(นายจิตต์กวี อุ่นศิริ)
กรรมการ


.....
(นายทวีศักดิ์ ชาญวรมกุล)
กรรมการ