

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 1097 เชียงกลาง - หางทุ่ง ที่ กม.1+925

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,855,620.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 มิถุนายน 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,855,620.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 3,380.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

TOR

- ร:บ ๒๐๐.

- ระยะทาง 1/2 กิโลเมตร 40 กม. แพลนลิ่งแน่งบน

- ปูนปอร์ตแลนด์ร็อง 1/2 ตราเล็ก

๑-

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ
เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ทางหลวงหมายเลข 1097 เชียงกลาง - หางทุ่ง ที่ กม.1+925
คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 549.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,380.00 บาท เป็นเงิน 1,855,620.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,855,620.00 บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1


แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1097 เชียงกลาง - ทางทุ่ง ที่ กม.1+925

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	549.00	ลบ.ม.	3,158.88	1.0700	3,380.00	1,855,620.00	
ราคาดำเนินดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568							1,855,620.00	



..... วิศวกรโยธานายการพิเศษ

(นายอิทธิพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายชวินทร์ รียะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1097 เชียงกลาง - ทางทุ่ง ที่ กม.1+925

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาสีและค่าขนส่ง						ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หักงาน	แหล่งวัสดุ				
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	Factor ค่าขนส่ง					ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หักงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง												
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	3,158.88	ลบ.ม.	1	ราบ	เนา	เนา	เนา	เนา	เนา	เนา	3,158.88	สิบทราบ					

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST-410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน