



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)  
 รับเลขที่ ๗๔๐๑  
 ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๘  
 เวลา ๑๕.๔๗

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๔ โทร. 0-5589-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.๔ (วพ.) / ๐๗๑


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย  
 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ของแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

๑ เรียน ผส.ทล.๔ ผ่าน ผบ.ทล.๔

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ที่ สทล.๔/๒๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐  
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน ๑  
 ระหว่าง กม.๓๗+๙๙๐ - กม.๓๘+๕๕๕ และ กม.๓๘+๙๑๕ - กม.๔๐+๓๐๐ LT.,RT. วงเงินงบประมาณตามแผน  
 ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการเห็นควรกำหนดราคากลางที่คำนวณได้ ๑๐,๓๔๘,๙๖๒.๖๑ บาท  
 พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
 (นายวิทธีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)  
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


ประธานกรรมการฯ

  
 (นายนเรศ อินประสิทธิ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการฯ

  
 (นายไตรภพ คนชม)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

  
 (นายยุทธภูมิ สัตตาผล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการฯ

  
 (นายวิรัช ไกรสอน)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ที่ สทล.๔/ ๖๘๔๕ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๘

๑ เรียน คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๔, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)  
 - อนุมัติ  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑) รอ.ขท.(บ), น.ส.จากรูธรรม  
 - ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
 (นายสิทธิโชค ส้มิ่งสวัสดิ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

  
 (นายกฤตภาส อุดรวิระการ)  
 ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)  
 - ๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.37+990-กม.38+555 และ กม.38+915-กม.40+300 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐90 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.37+990-กม.38+555 และ กม.38+915-กม.40+300 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข Soft Spot เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรแบ่งทิศทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ก.ค. 2568 เป็นเงิน 10,348,962.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ยุทธภูมิ สัตถาผล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 นายณเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 วีรภัทร ไกรสอน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วีรภัทร ไกรสอน

08 กรกฎาคม 2568 08:31:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน  
 แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.37+990-กม.38+555 และ กม.38+915-กม.40+300 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานแก้ไข SOFT SPOT ด้วยพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	250.000	744.91	186,227.50	1.3333	993.18	248,297.12
2	2. งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	1,000.000	32.72	32,720.00	1.3333	43.62	43,625.57
3	3. งานลาดแอสฟัลต์ทคโค้ด	ตร.ม.	23,400.000	13.31	311,454.00	1.3333	17.74	415,261.61
4	4. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	20.000	2,358.50	47,170.00	1.3333	3,144.58	62,891.76
5	5. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	24,400.000	283.02	6,905,688.00	1.3333	377.35	9,207,353.81
6	6. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	905.000	301.34	272,712.70	1.3333	401.77	363,607.84
7	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	5,943.83	5,943.83	1.3333	7,924.90	7,924.90
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,348,962.61</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน  
แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.37+990-กม.38+555 และ กม.38+915-กม.40+300 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน  
แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.37+990-กม.38+555 และ กม.38+915-กม.40+300 L.T.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)/กรมทางหลวง

( ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ยุทธภูมิ สัตถาผล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ไตรภพ คนชม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายนเรศ อินประสิทธิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( วีรภัทร ไกรสอน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรภัทร ไกรสอน

08 กรกฎาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด-  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,761,916.03 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,761,916.03 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	10,500,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
7,761,916.03	1.3333
5,000,000.00	1.3616