

ราคากลาง

แขวงทางหลวงนนทบุรี

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง  
 ที่ กม. 10+800 - กม. 11+800 (ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 785,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 3-เม.ย.-68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	ULTRA - HIGH WATER PRESSURE	SQ.M.	5,980.00	130.00	777,400.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	2,154.00	2,154.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					779,554.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 779,554.00 บาท

( เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอรุณพล พระโคตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวพรชนัน โฉะอนุช) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางชัชฎาวรรณ ท้าวพา) รอ.ขท.นนทบุรี (ว.)

อนุมัติราคาประมาณ 779,554.00 บาท ( เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน )

.....  
 (นายชัยวิทย์ ศิริคันทยารักษ์)  
 ผอ.ขท.นนทบุรี



" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงนนทบุรี

1. งานจ้างเหมาทำกร รหัสนงาน 21570 งานทำความสะอาด ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง  
 ที่ กม. 10+800 - กม. 11+800 (ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด นนทบุรี ราคา 32.94 บาท /ลิตร วันที่ 3-เม.ย.-68 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	ULTRA – HIGH WATER PRESSURE	SQ.M.	5,980.00	96.14	574,935.31	1.3616	130.91	130.00	777,400.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	1,582.63	1,582.63	1.3616	2,154.90	2,154.00	2,154.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					576,517.94			รวมค่างานทั้งหมด	779,554.00

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินย่ำล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.58	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3616	1.3616	-	1.3616	-	1.3616

ลงชื่อ.....*พรศรินทร์*.....กรรมการ

(นางสาวพรชนัน โฉะอนุช) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*ชฎาพร*.....ประธานกรรมการ

(นางชัชฎาวรรณ ท้าวหา) รอ.ขท.นนทบุรี (ว.)

ลงชื่อ.....*วิศกรโยธา*.....ตรวจสอบ

(นายอรุณพล พระโคตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม. 10+800 - กม. 11+800 (ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 785,000.00 บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขป  
 ทำความสะอาด
3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 3 เมษายน 2568 เป็นเงิน 779,554.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	( บาท )	( บาท )
1	ULTRA – HIGH WATER PRESSURE	SQ.M.	5,980.00	130.00	777,400.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	2,154.00	2,154.00
<b>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>779,554.00</b>

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                 |          |                       |                         |
|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1. นางชัชฎาวรรณ | ท้าวหา   | รอ.ชท.นนทบุรี (ว.)    | ประธานคณะกรรมการ        |
| 2. นายอรุณพล    | พระโคตร  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  | กรรมการ                 |
| 3. นางสาวพรชนัน | โจ๊ะอนุช | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ <i>ป.ร.ส.น.</i> |