

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงตา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.144+954-กม.145+940 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,706 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงตา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.144+954-กม.145+940 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มปรับปรุงคุณภาพผิวทางแอสฟัลต์เดิม แล้วนำกลับมาปูผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 9,767,239.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 รุติ รัมศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รุติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

ก.อ.

(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประภทราคาจากก่อสร้างงานเงินเขมาที่การงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หน่วยงาน กม.144+954-กม.145+940 LT,RT. วิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM. + HMA 4 CM.)	ตร.ม.	20,706.000	336.66	6,970,881.96	1.3381	450.48	9,327,737.15
2	2. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	619.000	298.18	184,573.42	1.3381	398.99	246,977.69
3	3. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	452.000	298.18	134,777.36	1.3381	398.99	180,345.58
4	4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เมตรชาย	1.000	9,101.83	9,101.83	1.3381	12,179.15	12,179.15
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,767,239.57</b>

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต

17 กรกฎาคม 2568 19:06:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      วัตถุประสงค์/โครงการงานจ้างเพิ่มพื้นที่การปฏิบัติงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานปรับปรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน  
หน่วยชั่งตวงวัด-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.144+954-กม.145+940 LT.,RT. โดยมีวัตถุประสงค์ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต  
( กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ  
( ฐิติ รามศิริ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์  
( ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนต์ศักดิ์ พิมพ์วัน  
( ทนต์ศักดิ์ พิมพ์วัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง